KUM/3116-11/2012/Adm

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejtt egyrészrél Magyarorszag Kiiliigyminisztériuma (1027 Budapest, Bem tkp.
47., képviseli: Misovicz Tibor, helyettes allamtitkar) mint megrendeld — a tovabbiakban
Megrendeld;

mésrészrdl TER Kivitelez§ Kft. (székhely: 1122 Budapest, Gadl Jozsef 1t. 6.; cg.: 01-09-
916881; adoszam: 14568660-2-43; képviseli: Salzinger Jozsef, iigyvezetd) mint vallalkoz6 —
a tovabbiakban Vallalkozé;

a tovabbiakban egyiittesen: Szerzédé Felek

koz6tt alulirott helyen és iddben, az alabbi feltételek szerint:

Preambulum

Szerz86dd Felek rogzitik, hogy a Magyar Koztarsaség Kiiliigyminisztériuma, valamint
Vallalkoz6 kozoétt . Kiilképviseleti ingatianon sziikségessé vild nagykarbantartdsi és
épiiletfelujitdsi feladatok ellitdsa™ targyaban, keretmegéllapodasos eljaras elsé szakaszaban
inditott hirdetmény kozzététele nélkiili térgyaldsos kozbeszerzési eljards elsé része
eredményeképpen KUM/7729-15/2011/ADM azonositsi szamu keretmegallapodas j6tt
létre (tovabbiakban: KM).

1. A szerzédés tirgya

Ll A jelen szerzbdés a keretmegallapodisos eljaras maésodik r1észe keretében a
Megrendelonek —~ a hivatkozott KM targyara vonatkozd — beszerzési igénye
megvalositasara a Kbt. 136/B § (3) bekezdés b) pontja alapjan jott létre. A jelen
szerz6dés alapjan Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja Magyarorszag
Berlini Nagykovetsége épiiletfeliigyeleti rendszerével kapcsolatos
nagykarbantartasi, felGjitdasi feladatok ellitdsat és egyéb  karbantartasi
munkdlatok elvégzését a jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képez6, a
szerz6dés 1.2. pontjdban meghatarozott és részletezett dokumentumok szerint.

1.2. A véllalkozési feladatot részleteiben a jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékietét
képezé miszaki dokumenticié és a Vallalkozé 2012. szeptember 20. napjén kelt
ajanlata hatdrozza meg.

2. AVillalkozé kotelezettségei, a vallalkozéi dij tartalma

2.1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd az 1.1. pontban nevezett
munkalatokat a miiszaki dokumenticionak, valamint az 1.2. pontban meghatarozott
napon kelt ajanlataban részletezett miszaki tartalomnak megfelelden koteles teljesiteni.
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2.2.

23

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Vallalkozd a jelen Szerzodés aldirasaval egyidejiileg nyilatkozik arrdl, hogy a miiszaki
dokumentaciot 4tvizsgalta, ellendrizte, ¢s a jelen szerzOdésben foglalt feladatok
elvégzésére alkalmasnak talalta.

Viallalkozé a munkavégzés sordn a zaj, rezgés, por, stb. szennyezésekre vonatkozo a
teljesités helyén hatalyos eléirdsokat betartja, a munkateriiletrél az okozott szennyezést
folyamatosan eltdvolitja. Amennyiben Véllalkozd e kotelezettségét felszdlitas ellencre
sem teljesiti, Megrendel jogosult e munkékat a Vallalkozo kdltségére elvégeztetni.

A kivitelezés soran Vallalkozé csak a hatalyos épitési eldirasok és szabvanyok szerinti
mindsitéssel, megfelelé tantsitvannyal rendelkezd anyagokat, szerkezeteket,
berendezéseket hasznithatja fel, ezek alkalmassagat Véllatkozo szavatolja. Amennyiben
a magyar és a teljesités helyén érvényes elofrasok eltérnek egymastol, a Vallalkozé a
szigorubb elbirast koteles atkalmazni.

Villalkozd kotelezettsége az épitési naplé folyamatos vezetése, melyben minden olyan
feltétel és allapot rogzitésre keriil, mely a létesitmény megvalositasaval kapesolatos. Az
épitési naplot hozzaférhetd helyen, a helyszinen kell tartani.

Vallalkozé koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
az épitési naploban rogziteni.

Az eltakarasra keriild munkarészrol, az eltakardst megel6z6 5 munkanappal Vallalkozo
kisteles értesiteni a Megrendeldt, illetve a miszaki ellendrt, megjelslve az eltakaras
iddpontjat. Véllalkozé az eltakart munkardszekért is teljes felelOsséggel tartozik.
Amennyiben a kivitelezés sordn, ill. a garancialis idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre, vagy cstkkent €rtékli anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket a Vallalkozo felszolitasra, azonnal, téritésmentesen €s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hatdrid6re nem
tesz eleget a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségére
elvégeztetni.

Szerz6dé Felek a Szerz6dés targyat képezd munkak ellenértékét az aldbbiak szerint
hatarozzék meg:

Vallalkozéi dij:188.335,2- EUR, (azaz széznyolcvannyolcezer-haromszazhuszonkettd
egész kettd tized eurd)

Az 4ltaldnos forgalmi adér6l sz616 2007, évi CXXVIIL térvény (a tovébbiakban: Afatv.)
alapjan a jelen szolgaltatasnyijtas nem tartozik a magyar Afaty. hatalya al4.

A szerzddés 2.9. pontjaban rogzitett vallalkozoi dij teljes korlien fedezetet nydjt a jelen
szerzbdésben meghatdrozott munkalatok teljesitésére, igy kiilonosen az épitési
munkalatok elvégzésére, gyartmanytervek elkészitése mellett a dokumentdcioban
meghatirozott termékek/berendezések szakszerll beszerzésére, a mindéség megdrzését
biztositd csomagolasra (nemzetkdzi szallitdsi kovetelményeknek megfelelden), a
csomagolasokon az 4ru azonositasat lehet6vé tevd kodok, jeldiések elhelyezésére, a
teljesités helyszinére torténé szallitisra, Osszeszerelésre, lizembe helyezésre a jelen
szerzddés 5. sz, mellékletét képezd Teljességi nyilatkozat szerint.
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24. Felek rogzitik, hogy a 2.9, pontban meghatdrozott véllalkozdi dij kotdtt, semmilyen
jogeimen nem véaltoztathato.

3. Teljesités

3.1 A teljesités helye: Magyarorszag Berlini Nagykovetsége (Németorszag, 10117 Berlin,
Unter den Linden 76.)

3.2, A teljesités hatdrideje: a munkateriilet atad4satol szamitott 32. nap.

4. A kélestnds egyiittmiikidés feltételei

4.1. A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Megrendelé adja 4t a
szerzGdéskotést kovetd 2 napon belill. Az atadds tényét és feltételeit munkateriilet
dtadas-atvételi jegyzOkonyvben kell rdgziteni. Vallalkozd felelés a munkateriilet
allaginak megdvaséaért, tovibba a munka- és tiizvédelmi eldirasok betartisaért.

4.2. Megrendels — a Villalkozéval egyiittmiikddve — gy szervezi és kivitelezi a jelen
szerzodés korén kiviil esd, de a 1étesitmény rendeltetésszerli haszndlatba hozataldhoz
szitkséges munkait, hogy ezzel ne akadélyozza Vailalkozét a feladatai teljesitésében.

4.3. A Villalkozé tevékenységével Osszefliggd, a szerzOdés idGtartama alatt keletkezd
kdrokért Megrendelé nem vallal felelésséget. Az esetleges karok elharitasara Vallalkozo
sajat nevére sz0l6, meglévo felelbsségbiztositasat kiterjeszti a jelen szerzédés targyat
képezé projektre; az eredeti feleldsségbiztositasi kotvényt Vallalkozo kételes legkéstbb
a szerzOdés aldirdsat kovetdé 10 naptari napon beliil Megrendeld részére bemutatni. A
felel6sségbiztositasi kétvény (vagy annak Megrendelé altal készitett masolati példanya)
annak bemutatasit kdvetden a szerzédéshez csatolasra keriil utdlag, a jelen szerzddés 4
szamu mellékleteként,

4.4. Megrendeld a belsé munkalatok elvégzése kozben (a szerkezeti elemek eltakarisa
elétt), €s a kiilsé munkalatok elvégzését kévetben is miszaki ellendrzést végez, havi
rendszerességgel, kooperacid keretén beliil. -

5. Atadds—atvétel

5.1. Villalkozé koteles a jelen Szerzddésben foglalt szolgaltatasokat a miszaki
dokumentaciéban meghatarozott, a rendeltetésszerti hasznélatot biztosito, teljes kord,
biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotban és az érvényben levd szabvanyok szerinti
legmagasabb min6ségben hataridére teljesiteni. Egyes szakhatésagi kikotések magukkal
vonhatjak a helyi szabvényok alkalmazasanak sziikségességét is.

52 Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérol Vallalkoz6 a Megrendelét koteles irasban, az
atadas-atvétel esedékes idGpontja elbtt legkésdbb 15 naptari nappal értesiteni {készre
jelentés), azzal, hogy Villalkozé a nevezett idSpontot a jelen Szerz6dés teljesitési
hataridejét megel6z6en kételes kitiizni.

Viéllalkozé az atadas-atvételi eljards sorén Megrendeld rendetkezésére bocsatja az
atadas-atvétellel kapcsolatos ataddsi dokumentéciét 2 példanyban nyomtatasban és CD-
n (megvalosulasi tervek AutoCad 2008 altal értelmezhetd DWG fajlformatumban is,
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jotallasi jegyek, mindségi bizonylatok, megfeleldségi tanusitvanyok, mérési-, oktatdsi
jegyzOkonyvek stb.).

5.3. Az atadas-atvételi eljaras csak a miiszaki ellendr hidgnymentességet igazol6 nyilatkozata
birtok4ban zarhaté le. (A nyilatkozat és az atadas-dtvételi jegyzOkOnyv a szakmai
teljesités igazolasa.)

6. Szamlazas, fizetési feltételek

6.1. Megrendeld részérdl az atadas-atvételi jegyzokOmyv (teljesitésigazolas) alafrdsira a
KiM Létesitménygazdalkodasi Féosztalyanak szakmai képviseldje jogosult.
Felek rogzitik, hogy amennyiben a Véllalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzddés 5.2, pontjdban meghatarozott hataridot kovetd 15 napon belil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de legfeljebb 25 nap alatt nem fejezi be, a
Vallalkozo irasbeli kérésére koteles a teljesitésigazolast kiadni.

6.2. Az ellenszolgaltatas kifizetése a KM 6.4. pontjdban meghatérozottak szerint térténik.

6.3. Megrendel6 biztositja a részszamlazas lehetdségét. A részszamla kifizetése a KM 6.4.
pontjaban meghatarozottak szerint torténik. Vallalkozé 60%-os késziiltségnél — amely
tartalmazza az 4arazatlan koliségvetésben szerepldé dokumenticié elkészitését is —
nydjthatja be az ellenszolgaltatas 60%-ara vonatkozé részszamlajat.

6.4. Megrendel6 késedelmes fizetése esetén Vallalkoz6 a KM 6.6. pontjaban meghatarozott
kamatra jogosult.

7. A szerzddést biztosité meliékotelezettségek

7.1. Vallalkozé szerzddésszegése esetén Megrendeld késedelmi, hibas teljesitési, illetve

meghitsulasi kétbérre jogosult a KM 7.1.-7.6. pontjaban foglaltak szerint.

7.2. A Viéllalkozénak az altala felhasznalt anyagokért és az altala végzett munkéért vald

szavatossagi felel6sségére a hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

7.3. Vallalkozo 24 hénap a kivitelezés helyszinén teljesitendd, teljes korh jotallast vallal, A

garancialis javitdsokkal kapcsolatos koltségek Villalkozot terhelik.

7.4. Jolteljesitési biztositék:

7.4.1. A jotllasi id6szakban a felmeriilé esetleges hibak elharitdsanak fedezeteként
Vallalkozé a teljes vallalkozdi dfj 5 %-anak megleleld Gsszegl jolteljesitési
biztositékot bocsat Megrendeld rendelkezésére.

7.4.2. A jolteljesitési biztositék — Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontja szerint — nyujthato6

a. az eldirt pénzisszegnek a Magyar Koztarsasag Kiiliigyminisztériuma az MKB Bank
Zrt-nél vezetett IBAN: HUS9 1030 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT:
MKKBHUHB) szamléara torténé befizetéssel, vagy

b. bankgarancia biztositasdval, amely bankgarancidban a Magyar Koztarsasag
Kiiliigyminisztériuma az MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HU59 1030 0002 5080
1207 4882 0027 (SWIFT: MKKBHUHB) szamlajira t6rténd utalds van megjeldlve,

vagy
¢. biztositasi szerzodés alapian kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd
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kotelezvénnyel, amely kételezvényben a Magyar Koztarsasag Kiiliigyminisztériuma az
MKB Bank Zrt-nél vezetett IBAN: HUS9 10630 0002 5080 1207 4882 0027 (SWIFT:
MKKBHUHB) szamu szamlijara térténd utalas van megjelélve.

7.4.3. A jolieljesitési biztositék a jotallasi id6 lejartat kovetd 30 napig 41l fenn.

8. Megrendel6 kitelezettségei

8.1.

8.2

8.3.
8.4.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

A Megrendeld koteles a Véllalkozo szdméra a munkak elvégzéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez szitkséges minden adatot, tényt, informaéciot,
felvilagositast megadni.

Megrendel6 a miszaki ellendrzést a munkélatok megkezdésétél azok befejezésig
biztositja.

Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalkozdi dij 8sszege rendelkezésre 4ll.

A Megrendeld a munkit és a felhaszndldsra Kerild anyagot ellenfrizheti, a
szerzOdésben, illetdleg jogszabdlyban meghatarozott esetben pedig ellendrizni kételes.
Nem mentestil a Villalkozé a feleldsség alol, ha a Megrendeld az ellenérzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelfen végezte el.

Vegyes rendelkezések

Jelen szerz0dés mindkét Fél részérdl megtortént alafras napjan 1ép hatalyba (Ha a felek
nem egy napon irjdk ald a szerzddést, akkor a késObbi aldiras datum a szerzbdés
hatélyba lépésének napja).

Jelen szerz6dés mddositdsa a Kbt. 303. §-ban meghatérozott feltételek fennallasa esetén,

kizarolag a Szerz6do Felek koz0s megéllapodasa alapjan, irdsban torténhet.

Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben, valamint barmely, a teljesitéssel

kapcsolatos ellentmondas esetén a KM, illetve annak mellékletei, tovabba

Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabdlyai irdnyaddk.

Jelen szerzOdés a keretmegallapodasban meghatarozottakkal ellentétes rendelkezéseket

nem tartalmazhat.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az alabbi mellékletek:

1. szamd melléklet:  dokumentécié miiszaki leirasa;

2. szami melléldet:  vallalkoz6 miszaki/szakmai ajanlata, drazott koltségvetése;

3. szamt melléklet:  Megrendelfnek a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek
teljesiilésének  esctére alkalmazandé beszedési megbizas
teljesitésére sz616, a Megrendeld részérdl a pénzforgalmi
szolgéltat6janak adott hozzajarulasa, felhatalmazo nyilatkozata;

4. szamu melléklet:  felel6sségbiztositasi kdtvény masolata;

5.szamu melléklet:  teljességi nyilatkozat.
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Jelen szerzddést — azok elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteivel egyiitt — a Felek
attanulmanyozas utan, mint szandékukkal és figyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, az
alabbi helyen és id6ben 5 eredeti példanyban alairtdk.

Kelt:
Budapest, 2012. november { % Budapest, 2012. november A4 .
7
s %\ /
Misovicz Tibor ASalzingef Jézsef
e helyettes allamtitkar ligyvezetd
'iéﬁ%%- szag Kiiliigyminisztériuma TER Kivitelezé KFT.
& _ épviseletében kepvnseletebe!l;é R Kivitelez3 Kit.

1122 Budapest, Gaal Jozsef (it 6.
Adbszam: 14568660-2-43
Cg.: 01-09-916881
2.

Magyarorszag Kiiliigyminisztériuma részérdl

szakmailag ellenjegyzem:  pénziigyileg cllenjegyzem: jogilag ellenjegyzem:
Budapest, 2012. MOC .- Budapest, 2012, ”"’O"/’/" Budapest, 2012. M.
-\ d\3 p &
RITINTRY e\ \_)j,vg’”‘ \ )
Szendrei Tibor Csaba Berkecz Janosné dr. Szebenyi-Brindza Zoltin
foosztalyvezetd foosztilyvezetd osztalyvezetd
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1.8ZAMU MELLEKLET
MUSZAKI LEIRAS

Bevezetés

Ajanlatkérd 2012. augusztus 14-én ajinlattételi felhivis megkiildésével ajanlattételre szolitotta fel a
keretmegillapodisos eljarast résztvevéit a berlini nagykovetség épiiletfeliigyeleti rendszerével
kapcsolatos nagykarbantartdsi, felojitasi feladatok ellatisira és egyéb karbantartisi munkalatok
elvégzésére. A helyszini bejaris tapasztalatai, valamint az ajdnlattevdk altal feltett kérdések

kovetkeztében ajanlatkérd a miiszaki tartalom médositisa mellett déntott.

Ajanlatkérd eziton bocsitia rendelkezésre a munkdlatok médositott tartalmit régzitG miiszaki
leirdst, tovabba drazatlan kéltségvetési kifrdst. Ajdnlatkérd ezzel parhuzamosan megvalaszolja az
ajanlattevok dlral irisban mdr feltett kérdéseket is, amelyeket szintén szitkséges az ajanlattétel

sordn figvelembe venni.

Ajanlatkérd az alibbiakban roviden osszefoglalja a f6bb médositisokat, amelyek a miiszaki lefras
€s az drazatlan koltségverési kiiris relevians pontjaiban médositisra is keriiltek:

- A dokumentaciot magyar és német nyelven kell rendelkezésre bocsitani

- Konzuli helyiségek festése: Csak a folyosé illetve az el6tér festése szitkséges.

- Konyhai folyosé festése: Csak a folyosé festése szikséges. _‘

- Gardzs és f6épiiler k626t zsilipek festése: Osszesen 4 db zsilip van; zsilipenként 2 ajtéval.

- Konyha: 2 db hitdgép javitasa szitkséges a csere helyett.

- A javitandd WC-k szima a Miszaki leiras 1II. 9./ pontjaban helyesen szerepel, az 4razatlan
koltségvetésben szerepls mennyiségek (C122, 124, 126 cellik) Gsszhangba keriilltek a Mdszaki
leirdssal. _

- Miszaki leiras 1I1. 1./ pontjiban motorcsere megvaldsitisa szikséges, dsszhangban az arazatlan
koltsegvetés C81 cellajaban foglaltakkal, tovibbé ugyanez a feladat a Miiszaki lefras II1. 3./ és 4./
pontjaban is (arazatlan kéltségvetés (C95; C107 cellai)

A kozbeszerzési cliaras targya: ,A berlini nagykdvetség épiletfeliigyeleti rendszerével
kapcsolatos nagykarbantartdsi, felGjitdsi feladatok ellitisa €s egyéb karbantartasi
munkilatok elvégzése” tirgyG  kozbeszerzési eljaras elsd szakaszaban kotdtt keret-

megallapodasban t6gzitettek szerint.

Ajanlatot adni, villalkozni kizirdlag a miszaki leirisban (irazatlan kéltségvetésben)
meghatirozott munkak teljes kot megvaldsitisara lehet (az OTEK, az MSz-EN, a hatdsagt
eléirisok és a hatilyos jogszabdlyok, valamint az ajinlatkérére vonatkozé jogszabilyok

betartasival), beleértve az esetlegesen szitkségessé valo engedélyek beszerzését is.
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Ajanlattevének  kotelessége  megbizonyosodni  ajanlatinak  benyujtasalg  arrol, hogy a
megvalésitandé miszaki feladathoz szitkséges minden informacid rendelkezésére all, és
nyertessége esctén képes a feladat teljeskorli megvalésitisira a megkotdtt szerz6désben szerepld
feltételek mellett. Ennek elGsegitését szolgalia a helyszini bejirds és az ajinlattevdi kérdések

feltevésének JehetSsége.

Ajanlattevd ajanlatinak beadisaval egyben elismeri, hogy minden — a megvalositishoz sziikséges
— informacié rendelkezésére allt, a dokumenticiot miszaki kompetenciaja birtokdban

megvizsgalta és megvaldsitasta alkalmasnak talalta,

Az ajinlatot az ajanlatkérd altal kiadott dokumenticid a koltsegvetési kiirdsban szerepld adatok
alapjan kell elkésziteni. A szerzédés teljesitése soran mennyiségi kifogast, tobblet-, illetve
potkoltség-igényt az ajanlatkérd nem fogad el.

Minden, ajanlattevé altal irdsban 2z ajanlattételi szakaszban nem észrevételezett, a
dokumenticidban esetlegesen eléforduld pontatlansighol, vagy annak hibija miatt felmerild
miiszaki szitkségességbdl adodd miszaki tobbletfeladat elvégzésének koltsége ajanlatrevét terheli,

ezen tobbletkoltségei ajanlatkérd altal t6rténd megtéritésére nem tarthat igényt.
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I Epitészeti leiras (Magyarorszag Berlini Nagykovetsége 10117 Betlin, Unter den Linden
76.)

Betlin kormanyzat negyedének frekventilt helyén, a Brandenburgi kaputdl néhany 1épésre fekszik
a Magyarorszig Berlini Nagykovetsége.

A nagykévetséggel szemben a Hotel Adlon, Berlin megijulisanak jelképe, kozvetlen kézelében az
amerikai, 2 brit és 2 francia nagykovetség talithaté és a Reichstag sincs 6t-hatsziz méternél

messzebb.

Az U} épiilet terveit a tervpalydzat nyertese, prof. Sylvester Adam DLA tervei alapjan az
engedelyezési tervfazisig a KSP Atrchitekten - Betlin, a kivitelezési tervfizishan a GGP
Gesellschaft fir Gesamtplanung mbH Hamburg épitészei kisériék.

A telek terilete 1439 m?® a bruttd beépitett alapterilet 10155 m?2 Az alapkd letétele 1999.
november 10- én, az éplilet felavatasa 2001. szeptember 11-én tortént.

A kétszarny\, kilencszintes épiilet magaba foglalja a konzuli, a kovetségi helyiségeket, valamint tiz
kis lakast és a kdvetségi igényeket kielépitd kétszintes mélygarizst is.

A toldszint — leszamitva Wilhelm utcai szdrnyat, ahol a konzuli rész helyezkedik el - nagy, nyitott,
tobbfunkcids tér. Az utcal részen aktualis kiallitasok valtjak egymast, melyeket az Untern der
Lindenen korzézé emberek megtekinthetnek a ,,nyitott haz” elve alapjan.

Ezt a koncepcidt igyekszik alatamasztani a nagy feloletG homlokzatmegnyitis is.

Az eléesarnok az épiileten atfolyva egy 6t szint magas belsé atriumba alakul it

Ezen az tivegezett atriumon keresztil kapnak fényt a szintenként elhelyezkedé télikertek,
teraszok, valamint ide nyil6 irodak és targyalok.

Az elsé emeleten helyezkednek el a mozgd falakkal 6sszenyithato, faburkolani konferenciatermek
lancolata.

Ezen a szinten kapott helyet a konferenciatermek kozvetlen kozelében a nem nyilvinos borozé
is, mely a belsé atriumra néz.

A masodiktdl az 6tddik emeletig irodabelységek talalhatok.

A Wilhelm utcat szarnyban elhelyezkedd lakdsok témbje szinte mint kiléndllé épilet jelentk meg.
A homlokzat viligosan mutatja a tulajdonképpeni kovetségi épulettdl eltérd funkciot,

Vakolt, vilagos homlokzata- a minden szinten megjelend - szigort fém erkélykorlattal ellentétben
all az éplleten altalanos anyagkezeléssel.

Az ¢pillet homlokzata, tdmegformalasa az Untern der Lindenen dGjonnan épult épiletek kozé

simul.

Figyelemre mélt6 az épilet sarokiivegezése, mely beliilrdl kifelé tekintve valik érdekessé.
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A belsé anyaghasznalat az épulet seprezenticiés funkcidjanak megfelels. A granit bejirand
padlébutkolat, a rozsdamentes acélbél késziilt felvondkabinok, a tobbséglikben bitkkfa
falburkolatok, ajték és bitorok harmonikus, egységes enteridst alkotnak.

Az 6sszmegjelenésében posztmodern, kivill a németekeél kialakult képnek megfeleléen poroszos,

beliil oldottabb viligt épiilet, a németektdl elvart magas kivitelezési mindségben készilt.
II.  Epiilet-feligyelet rekonstrukci6
ElGzmények:

A nagykovetség épidete 2001-2002-ben épiilt. A kivitelezd az épulet-automatika rendszerre az
akkor még Landis&Staefa (ma mar Siemens) Unigyr rendszerét vilasztotta. Az épiilet-automatika
és feliigyeleti rendszer az épiiletgépészetet és a vilagitasi rendszer egy részét vezérli.

A kozelmiltban a rendszer egy eleme meghibasodott, és a cseréje nem volt lehetséges, javitdsa
megtortént, de 2 rendszer koranal fogva a tovabbi rendszerrészek meghibasodasa is varhatd. Az
Unigyr rendszert a Siemens kivonta a forgalombdl és mar a 10 éves kotelez6 rendszer-kévetés is
lejart, ezért ehhez a rendszerhez matr nem lehet a gyartotdl az anyagokat beszerezni.

Fentiek miatt az {izemeltetd az egész épllet-automatika rendszer cseréjét szeretné megvalositani,

emellett a feliigyeleti rendszert is cserélni kell, 2 munkaallomassal és a feliigyeleti szoftverrel
egyutt. '

Alapvetden csak a meglévd feliigyeled rendszer feldolgozo és megielenitd szintje keril kivaltasra,
a mérs, beavatkozd eszkozok viltozatlanok maradnak. A megmaradd eszkézok teljes
felhasznalhatdsiga miatt célszerdl a Siemens ezekkel kompatibilis 0f DDC rendszerét alkalmazni.
oy a szekvényen kivilli eszkéz6knél nincs szilkség viltoztatisra igy ennek az altendszernek
koltség vonzata sincs. A meglévd eszkdzok allapota, mindsége nem igényel cserét. Ezzel a
megoldissal tovibbra is fenntarthato a teljes rendszerre nézve egységes gyartdi hattér, ami az
eddigi kialakitast is jellemezte és az Uzemeltetés, karbantartas szempontjabol is elényos. Tovabbi
elény lehet, hogy a hazai épiiletekben is a javasolt Desigo Insight feliigyeleti rendszer tizemel, igy

az itthoni tizemeltetés és a Berlini izemeltetés koleséndsen tamogathatja egymast.
Meglévé rendszer és dokumentacio:

A gépészet erSsarami rendszer 6nallo szekrényekben helyezkedik el, de funkcionalisan szorosan
kapcsolodik 2z automatika rendszerhez igy nem kezelhet§ teljesen onalloan. Szemrevételezés
alapjan az Allapota megfelels, teljes ellendrzése a felgjitas sordn szikséges. Az automatika
rendszer 8 db PRU10.64 kontrollert és szimos kilonbozd PTM.. be-kimeneti modult tartalmaz.
A rendszerrdl készilt eredeti dokumentacié rendkivil alapos és jol attekinthetd. Felhaszndlasa a

felujitas soran célszeri.

Meglévé DDC rendszer felépitése:
16/65
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Az épilet hat emeleti és két alagsori szintet tartalmaz:

60G 6. emelet
50G 5. emelet
406G 4. emelet
30G 3. emelet
20G 2. emelet
10G 1. emelet
EG Foldszint
1CG -1. emelet
2UG -2, emelet

A DDC rendszer az épiiletgépészeti elemeket és a viligitis egy részét szabilyozza és vezérli:

A 8 db DDC kozpont a kivetkezd rendszer-elemeket kezeli:

C009 PRU10.64 RI.TOS Konyha lgtechnika

2UG ssinten talithato RLTO7 Garazs légtechnika

R.U.2.17 helyiségben RI.TO8 Vizesblokk elszivas
RIT09 Tarold helyiségek elszivasa
MSR10Szeméttarolo elszivas
RL.T13 1. LépesShaz fustmentes szelldzés

Hibajelzések

C010 PRU10.64 HZ00 Tavhé ellatas

2UG ssgnten taldlhatd HZ01 Iroda FC fités kézponti szabalyozis

R.U.2.03 helyiséghen HZ02 Troda radidtoros ftés kbzpont szabalyozas
HZ03 Lakasok radidtoros flitése kdzponti szabilyozas
HZ04 Padlofatés kozpontl szabalyozis
HZ.05 Légtechnikik flitése f6kont szivattyh

KAE30.00  Gépészet hiitd viz eldallitis
KAE30.01  Iroda FC hiités kbzponti szabalyozis
KAE30.03  dyn. Hatés

Hibajelzések
Co011 PRU10.64 RLT11 Elektromos helyiségek légtechnika
1UG sganten taldlhato RLT12 1. Lépcsohiz fiistmentes szell6zés
R.UL1.03 hebyiségben Hibajelzések
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C612 PRU10.64 Vilagitas vezérlés 2UG..60G
TUG sginten taldlbats Hibajelzések
R.U.1.03 hebyiségben

C013 PRU10.64 RLTO1 [rodik kdzponti szellézése
60G szanten laldibats RLTO0Z Rendezvényterem szell6zés
RO.6.02 helyiséghen Vilagitas vezérlés 2UG..60G
Hibajelzesck
C014 PRU10.64 RLTO3 Kiillit6 terem szellzés
60G sginten talithati RLTO3 FC Attium
R.0.6.02 helyiséghen RLTO3 FC kiallitd terem
RLTO3 FC Recepcié
RLTOS Konyha légtechnika
Vilagitas vezérlés 2UG..60G
Hibajelzések
C015 PRU10.64 RLTO6 Irodai vizesblokk elszivas
6OG sganten talithatd RET17 Lakis konyha elszivas 10G..50G
R.O.6.02 belyisighen RLT18 Lakas konyha elszivas 60G
RIT20 Generatoros helyiség elszivas
Hibajelzések
C016 PRU10.64 RLTO4 Targyalok szellzése
60G szinten taldlhaté RLTO4 FC targyald 10G
R.O.6.02 belyiséghen RLTO04 FC targyalo 20G 02helyiség
RLT04 FC targyalé 20G O3helyiség
RLTO4 FC targyald 40G
Hibajelzések

A meglévd rendszer Be-kimeneti moduljai:

C009 PRU10.64

PTM1.3Q-3M Al 001,002,003,004,005,008,036,037

PTM1.2Q250-M Al. 006,007,009,010,011

PTM1.4D20 Al 012,013,014,015,016,018,040

PTM1.4D20-R Al. 017,019,020,021,022,023,024,025,
026,027,028,029,030,031,032,033
038,039,041,042,043

PTM1.2Y108-M Al. 034

PTM1.4R1K Al. 035
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Osszesitve: Al 2 db
AO: 1 db
DiI: 107 db
DO: 25 db

C010 PRU10.64

PTM1.2Q0250 Al. 001,002,003

PIM1.2Q250-M Al 004,005,006,007,008,000

PTM1.4D20 Al 010,011,012,013,014,015,039,040,041,042

PTM1.4020-R. Al 016,017,018,019,020,021,022,023,
(024,025,026,027 043,044,045

PTM1.2Y10 Al. 028,029

PIM1.2Y105-M Al. 030

PTM1.2R1K Al. 031,032,033,034,035.036,037,038 046

PTM1.2C Al. 038

PTM1.2U10 Al 047

Osszesitve: Al: 14 db

AQ: 6 db
DI: 79 db
DO: 15 db

C011 PRU10.64

PTM1.3QQ-3M Al 001,002

PTM1.2Q250-M Al. 003,004,005,020

PIM1.4D20 Al. 006,007

PIM1.4D20-R Al. 008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,021
PTM1.4R1K Al 018,019

Osszesitve: Al 5 db

AO: 0 db

DL 46 db

PO: 13 db
C012 PRU10.64

PTM1.2Q250-M Al. 001,002,003,004,005,006,007,008,
009,010,011,012,013,014,015,029

PTM1.4D20 Al 016,017,018,019,020,021,022,023

PTM1.4D20-R Al. (024,025,026,027,028,030

Osszesitve: ‘ AL 0 dhb
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Co3 PRU10.64
PTM1.3Q-3M
PTM1.2Q250-M
PTM1.4D20
PTM1.4D20-R

PTM1.2Y10S-M
PTM1.4R1IK

Osszesitve:

C014 PRU10.64
PTM1.3Q-3M
PTM1.2Q250-M

PTM1.41D20
PTM1.4D20-R
PTM1.2Y105-M
PTM1.4R1IK
PIM12U10

Osszesitve:

C015 PRU10.64
PTM1.3Q-3M
PTM1.2Q250-M
PTM1.4D20
PTM1.4D20-R
PTM1.4R1K
PTM1.2U10

Skt GV oot

Al.

Al

Al

AO: 0 db
DI 40 db
DO: 30 db

Al 001,002,003,004

Al 005,006,007,008,009,010,011,037

A1, 012,013,015,016,017,019

014,018,020,021,022,023,024,025,
026,027,028,029,030,031

Al 032,033,034

Al 035,036,038

Al: 9 db
AO: 6 db
DI 67 db
DO: 24  db

Al 001,002,003

Al. 004,005,006,007,008,009,010,011
012,013,014,015,016,017,018,042

Al 019,020,021,022,024,025,026,033

023,027,028,029,030,031,032,034,045

Al. 035036,037

Al. 038,039,040

Al 041

Al 10 db
AO: 5 db
DI 58 db
DO: 37 db

Al 001
Al 002,003,004
Al 005,006

007,008,009
Al 010
Al. 011

14/65



Véllalkozasi szerzbdés |, A berlini nagykdvetség épliletfeliigyeleti rendszerével kapcsolatos nagykarbantartdsi,
Jelufitasi feladatok elldrdsa ™ 1irgyéban

Osszesitve: Al 3 db
AO: 0 db
DI 17 db
DO: 6 db

C016 PRU0.64

PTM1.3Q-3M Al. 001,002,003,004,005

PTM1.2Q250-M Al.  006,007,008,009,010,011,012,013
014,015,016,017

PTM1.4D20 Al. (18,019,020

PTM1.4D20-R At. 021,022,023,024

PTM1.2Y105-M Al. 025,026,027,028,029,030,031

PITM1.4R1K Al. 032,033,034,035

PTM1.2U10 Al 036,037,038,039

Osszesitve: Al 20 db

AO: 13 db
DL 26 db
DO: 33  db

Az uj DDC rendszer felépitése:

A meglévé DDC rendszer PTM moduljai helyére sorkapcsok keriilnek, az eredeti terv szerint
sorrendben. A kabelek kikétése elbtt az egyes ereket feliratozni kell az eredeti terv szerint
bekotési pontokkal, nyomtatott formaban. (PL: PTM1.4D20-A1.0012-E2) igy az egyes vezeték-
végek utolag azonosithatdak és az eredeti tervhez megfeleléen illeszthets. Az 4 DDC rendszer
tervezésekor a meglévé erdsaram és DDC tervet maximalisan figyelembe kell venni. Az ¢) DDC
be-kimeneteket a beépitend6 14j sorkapcsokrél a2 DDC I/O moduljaiba a szekrényen bekil
huzalozissal kell bekdtni, tebat a kibelek nem direktben mennek a DDC-be. Rugds sotkapcsokat
kell alkalmazni, a karbantartas egyszerisitése érdekében.

Minden meglévs PRU10.64 helyébe egy PXC100-E.D kontroller keritl. Minden DDC elosztéban
van hely az 4j modulok beszerelésére. A régi PRU10.64 modulok a szckrények elélapjaban
vannak elhelyezve. A modulok kiszerelése utin a DDC kontrollerck helyét esztétikus médon le
kell takatni. A teljes rendszerhez dsszesen 2 db PXM20-E kezeld terminalt ajinlunk. Az egyiket a
2UG szinten kell elhelyezni, a masikat a 60G szinten. Mindkér termindlt a szekrényekben kell
elhelyezni. A terminidlok hordozhatdsaga érdekében minden DDC szekeényben ki kell alakitani
egy-egy AC24V tap gyors csatlakozot, és egy Ethernet végpontot, ami csak a kezelS terminalhoz
tartozik. Az ) DDC rendszer ethernetes BACNET kommunikicioval rendelkezik, ezért a
rendszerhez ki kell épiteni az épiiletben egy Ethernet halozatot, minden DDC mellett 2-2 db

Ethernet végponttal. Tavoli eléréshez megrendeldnek kell informatikai kapcsolatot biztositani.
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Az 4j DDC modulok be-kimeneti adatpontjait feliratokkal kell ellatni, funkcio/IO definicid. A

kialakitisnal a meglévs rendszerhez kell illeszkedni.
A feligyeleti szamitdgép miiszaki igénye:

Intel Core 15 3550 3,3Ghz processzor

Intel DB75EN alaplap integralt videokartyival, 1Gb halékarryival
8 GB DDR3 RAM

USB magyar billentylzet

USB eger

Samsung S22A200B 227 1920X1080 monitor

HP Lasetjet 1102w monokrém lzernyomtatd

Windows 7 Professional 32bit HUN operacids rendszer

Az 4 DDC rendszer tervezése:

Az 4] DDC tervnek 2 meglévd tervhez kell illeszkednie. A hivatkozasokat egyértelmiien a régi
rendszer hivatkozasaihoz kell illeszteni. A tervdokumentaciot Ajanlatkérd elektronikusan bocesitja

ajanlattevik rendelkezésere.
Az uj feliigyeleti rendszer felépitése:

Az 4 feligyelethez szitkség van egy 10 telepitett feliigyeleti munkadllomasra, és egy mobil
munkadllomasra. Szitkséges egy 1j Desigo Insight feliigyeleti szoftver hardver kulecsal, megfelels
szami adatponti licenc-el. A feliigyeled grafikat fel kell épiteni, hibajelzéseket definidlni, f6bb
hibak esetén e-mailt killdeni, hosszi tiva adatgyGjtést kialakitant az fzemvitel nyomon

kovethetéségére, A feliigyeleti szoftver két nyelvi kezelSfelilet kialakitdsira legyen alkalmas.
Helyszini szerelés:

A helyszini szerelés f& része a DDC modulok cseréje. A régi 1/O modulok cserélésckor
értelemszeriien az adott rendszerrészt le kell allitani, czért az {zemeltetdvel folyamatosan
egyeztetni kell a kivitelezés folyaman, hogy mely rendszerrészek allithatok le, illetve melyek azok,
amiknek a csere sordn is mkodniitk kell. Ezeket kézi tizemben ideiglenesen az fizemeltetd igényel
szerint el kell inditani! A csere sordn a régi és az 4 rendszernek parhuzamosan kell Gizemelni. A
régi rendszer csetéje utdn az adott DDC szekrényt és a hozzi tartozo feliigyeleti résat izembe kell
helyezni, hogy a mikédés zokkendmentes legyen. A DDC  iizembe helyezésének
zokkendmentessége érdekében a helyszinre mar gy kell érkezni, hogy a szoftverek rendelkezésre

allnak, tehit csak betizemelni kelljen a rendszert.
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A DDC rendszer betizemelésekor a teljes rendszer (automatika-erdsaram-gépészet) funkeid
ellendrzésér el kell végezni. Az épiilet-feliigyeleti rendszer cseréjét koévetben az erdsirami és
épuletpépészeti rendszerekben is felmertilnek funkcié ellendrzést és javitdsi munkik. Az
erdsarami rendszer esetleges javitasaira tartalék keretet kell képezni. A szikséges javitisokat a

helyszinen lehetdség szerint el kell végezni.
Atadas, atadasi dokumenticié:

Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell a rendszer 4 rendszetrészére vonatkozd huzalozasi
tervet, DDC kapcsolészekrény elrendezési rajzot, a beépitett eszkdzok gyari adatlapjait, miiszaki
leirast, mely a rendszer tizemeltetését kezeldi szinten tartalmazza.

Az Bthernet halozat struktdra rajzat at kell adni.

Az atadasi dokumentacidt papiron és elektronikus formaban is rendelkezésre kell bocsatani.

A DDC szofiverek forraskodjat a megrendeldnek at kell adni.
A huzalozési tervet szerkeszthetd formatamban is at kell adni (pl: EPLAN projeke).

A dokumentaciékbol 1 peldiny alljon rendelkezésre a nagykovetségen és 1 példany a
Kiliigyminisztérium, Létesitménygazdalkodasi Féosztalyan magyar és német nyelven, az elbirt
formaban.

Oktatasban a nagykovetség miiszaki vezetdje részesil, a betizemelés utin helyben a nagykévetség

éptileteben.

Munkavédelem, kdrnyezetvédelem, tliizvédelen:

A tervnek tartalmaznia kell a szereléskor szitkséges munkavédelemre, koryezetvédelemre,
tizvedelemre vonatkozé utasitasokat, eloirasok hivatkozisait.

IIl. Karbantartasi munkalatok

Elézményeck

A berlini Nagykovetség épiiletével kapcesolatosan a Nagykovetség altal hibalista  kerilt
dsszeallitasra, melyet a Kullépviselet terjesztett fel a Létesitménygazdalkodasi Féosztily szimara.
A hibalistat a helyszini bejards soran feltart (2012. marcius 27-29.) 4 elektromos problémaval (az
1. emeleti folyosd vilagitdsa nem makodik) egészitettiik ki.
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A meglév( rendszer leirdsa

A villamos berendezés ellenérzése, a berendezéssel kapcsolatos problémak felmérése kulsos

szakember szemrevételezeéssel tortént,

A felvetett elektromos problémakkal kapesolatos észrevételeket, javaslatokat az alabbiakban

foglaljuk dssze:

1./ Padldfiités keringetd szivattyti meghibdsodott

Motorcsere végrehajtisa szitkséges, ennek sorin az 4 motor adatainak figyclembe vételével
ellendrizni kell, sziikség esetén at kell épiteni a vonatkozd eloszto leagazasit (biztosité betér,

motorvédelem, betaplilé kabel)

2./ Ul pinceszinten a konyvha elétti folyosén a vildgitis nem miikédik

A konyha eldtti folyoso (U1.06) vildgitdsinak betaplalasit az BELT-1.UG-AV jeld elosztd 5.
dramkore biztositja. A mikédtetés helyileg, illetve az épiletfeliigyeleti rendszerrdl (MSR) torténik.
A helyi, nyomégombos mitkodtetés a ~IK5 jelt ABB E232E-230 tipust lépesdhazi idSkapesoléval
torténik, melyen a bekapcsolas idStastama 0-12 perc kozétt beallithatd. Az épiletfeligyeleti
miikodtetés a ~K5.1 jelt ABB 259R10 tipust installiciés relé biztositja, melynek vezérlését az
épiiletfeliigyelet ltal mikddeetett -K5.M jeld, Finder 40.52.9.024 tipust kisrelé adja.

A hiba elharitisahoz ellendrizni kell az -F5 kismegszakito, a K5, -K5.1, -K5.M elemek, valamint
a nyomégombok miikédSképességét, a nyomobgombok felfiizésének és az épiiletfeliigyelet

mitkodéképességének helyességét.

3./ A KM szdmi klimakompresszor [ szivattydja tomitetlen, lizem kézben ¢csépdg

Motorcsere végrehajtisa szitkséges, ennek sorin az 1) motor adatainak figyelembe vételével
ellendrizni kell, szilkség esetén at kell épiteni a vonatkozo eloszto ledgazasat (biztositd betét,

motorvédelem, betiplald kabel)

4./  Fidtés nem megfeleld

A fan-coil fiitési kdrben a keringtet$ szivatty nyomasa nem elegendd. Motorcsere végrehajtasa
szitkséges, ennek sorin az 1) motor adatainak figyelembe vételével ellendrizni kell, sziikség esetén

it kell épiteni a vonatkozd elosztd ledgazasit (biztositd betét, motorvédelem, betaplaléd kabel).
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5./ Limpdkndl elététek, relék cseréje

A szbéban forgd limpatestek az épilettel egyidbsek (11 év). A jelzett hiba eloregedés eredménye,
cseréjitkr6l, meghibasodasuk esetén folyamatosan gondoskodni kell. Az drazatlan koéltségvetés
tartalmazza a részletes tételkiirast.

6./ Az 1. emeleti folvosdyildgftds nem mikodik

Az 1. emeleti folyosé (01.14b) vilagitisinak betaplilasat az ELT-1.0G-AV jeli eloszté 1.
dramkore biztositia. A mGkodtetés helyileg, illetve az épilletfelugyeled rendszerrd] (MSR) torténik.
A helyi, nyomégombos milkédtetés a —K1 jeld ABB E232E-230 tipusi lépesbhazi idékapesoldval
torténik, melyen a bekapesolis idétartama 0-12 perc kézott beallithatd. Az épiuletfeligyeleti
mikodeetés a —K1.1 jeli ABB 259R10 tpust installacids relé biztositja, melynek vezérlését az
éptiletfeliigyelet altal mikodtetett —-K1.M jelt, Finder 40.52.9.024 tipust kisrelé adja.

A hiba elhdritasihoz ellendrizni kell az —F1 kismegszakitd, a K1, -K1.1, -K1.M elemek, valamint
a nyomoégombok mikddsképességét, a nyomégombok felfizésének és az éplletfeligyelet

mitkddoképességének helyességét.

7.} Festési munkdlatok

A festési munkalatokat a helyiségek pontos megnevezésével és a mennyiségek megadasival az

arazatlan koltségvetés tartalmazza,

8./  Mérési jegyzbikonyvek készitése, bemérés

Fontos feladat az étintésvédelmi, a villimvédelmi és a thzvédelmi mérés a megallapitisokrél,

valamint a jegyzOkényv készitése és Megrendeld részére azok atadasa.

9./ WC 6blitd berendezések javitisa

A WC fedél t616tt, a We- k folynak.

Az Ul vendégvéceékben, 3. emeleten és az 5. emeleten folynak a WC- k, 6sszesen 4 db. Javitasuk
sziitkséges.

WC fedelek cseréje szitkséges a vendégvécékben, és a 6. emeleten is.

A WC oblité berendezések javitasit a mennyiségek megadasaval az drazatlan koltségvetés

tartalmazza.
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10./ Lakdasok bejaratianal esGviz levezetd helyredllitisa

A lakisok bejaratanal bedzds nyomai figyelheték meg. Az eséviz levezetd helyreallitisi

munkalatait az arazatlan kéltségvetés tartalmazza.
11./ Erfsarami elosztoszekrények karbantartisi munkalatai

Az erdsarami féelosztd, szintelosztd és a lakiselosztd berendezés karbantartasi munkilatait az

arazatlan koltségvetés tartalmazza.
12./  Hiit6gép javitdsi munkilatai

Az italhlit8 jelenleg nem Gzemel. A hitdvezetékbdl folyik a gaz, feltdrisa, javitdsa szitkséges.
Fontos tovabba a konyhai elszivok tisztitdsa is.

A konyhaban 2 db nagykonyhai hiitészekrény meghibasodott., az elparolgd ténkrement, javitisuk
szitkséges.

A karbantartdsi munkikat az drazatlan koltségvetés tartalmazza.
13./ Takaritasi munkak

Aula mirvinyfelileteinek alaptisztitisa, politozasa szikséges. A garazs padléburkolat gépi vizes
takaritisa szintén sziikséges az igénybevétel miatt.

A karbantartisi munkakat az irazatlan koltségvetés tartalmazza.

A fent emlitett munkalatokat az arazatian koltiségvetés tartalmazza.

A leirt munkanemek I. osztalyt mindségben kell, hogy elkészijenck.

2) A feladattal kapcsolatos elSirdsok
A feladat magiba foglalja a berlini nagykdvetség hivatalin (Németorszag, 10117 Berlin,
Unter den Linden 76.) az épiiletfeliigyeleti rendszerrel kapcsolatos nagykarbantartisi és

feltjitasi feladatokat, valamint egyéb karbantarté jellegii épiiletgépészeti feladatokat.

A nagykovetségi épiilet hasznos alapteriilete: 10.155 m’.
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3) Az ajaniat tartalma

Ajanlattevonek a dokumentacio 4. szdmii melléklete szerinti koltségvetéseket kell elkésziteni (a
masodik szakaszban az anyagirak is az értékelés részét képezik). Az egységre vetitett munkadijak

nem haladhatjak meg az elsé szakaszban megadott értékeket.

A bearazott kéltségvetésen tilmenden meg kell adni a felmerild jarulékos koltségeket is (napidij,
biztositas, szallds, személyszallitas, anyagigazgatisi koltségek, bruttd fedezet, egyéb felmerild
koltségek— teriiletfoglalas, felvonulis, munkavédelem, 6rzés, épités-szerelés biztositds...stb.) a

dokumentacio 5. szdmii melléklete szerint.
Kilfsldi munkavégzés soran az AFA 0%, azzal kalkulalni nem kell.

El kell késziteni a munkilatok organizicids tervét is a dokumentacid 6. szdrmii melléklete

szerint.

A fentieken til a feladat elvégzése sorin alkalmazott szakmik rezsidradijat killén is meg kell
jeldlni a dokumenticid 7. szdmu melléklete szerint. A rezsidradijak nem haladhatjak meg az elsé

szakaszban megadott értékeket.
Az ajanlatnak ki kell terjednie a kivitelezési idStartamra is, melyet a felolvasdlapon kell
szetepeltetni (lasd 2. szami melléklet). A kivitelezési véghatatid6 nem lehet késébb, mint

2012. november 30-a, ezért 2 kivitelezési idStartamot erre tekintettel kell meghatirozni.

A kilfoldi munkavégzés soran betartandd kilonleges feltételeket az alabbiakban kézoljiik.

4) Az eljaras sotin figvelembe veendd biztonsagi szempontok

- a szakemberek ellenérzése érdekében az érintettek személyazonosité adatait (Név, sziilhely,
év, ho, nap, anyja neve, lakhely, munkakor, Gtlevél szam) a villalkozd legkésSbb az
eredményhirdetéstd] szamitott 5 napon belil kell 2 KiM rendelkezésére bocsitania, a
munkaterilet atadasara a szerzédéskoréstdl szamitott 10 napon belil kerit sort a Megrendeld.
A szakemberek folyamatban 1évé clienérzése nem akadalya a munka megkezdésének, ez
csupan azt jelenti, hogy az ellenbrzéssel nem rendelkezé személyek oOnalldan nem
mozoghatnak az épiiletben, allandé feliigyeletiker az ajanlatkéré biztositani fogja. Erre
tekintettel a személyi atvizsgalasok idétastamaval a miszaki iitemtervben nem kell kalkuldlni.

- beépitésre keriilS egyes szerelvények, anyagok esetében a KaM eldirhatja, hogy azok csak
hazai beszerzésGek lehetnek. Jelen eljards keretében ajanlatkéré6 nem hatitozza meg az
anyagok szirmazasi helyét;

- a vallalkozé szerzédésbe foglaltan koteles gondoskodni az épitési terilet kivilagirisirdl,

vagyonvédelmi céli Grzésérdl,
21/65
Speate G, f—



Valaikozasi szerzfidés 4 berlini nagvkoveiség épliletfeliigyeleti rendszerével kapesolatos nagvkarbaniartis,
Jelujitasi fefadatok elfdtdasa” thrgyaban

- a villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a kilképviselet és a Kuliigyminisztérum illetékes
munkatirsai az épitési teriileten biztonsigi céli ellenGrzéseket (bontasea kerild anyagok sth.
szemrevételezése, szikség szerint atvétele, fényképezése, az ott tartdzkodas jogossiganak
ellendrzése stb.) hajthatnak végre,

- a vallalkozd tudomisul veszi, hogy a kulképviseler és a Kiligyminisztériom biztonsigi
szempontbdl jogosult ellendtizni a villalkozd vagyonvédelmi intézkedeéseit, és azokkal
kapcsolatban észrevételt tehet (az épitési terilet korilkeritése, lezarasa, 6rzése), tovabbi, hogy
a killképviselet az épitési tertilet megfigyelésére I'TV rendszert fizemeltethet,

- helyt vallatkozd -~ a kilképviselet kijelélt munkatirsinak clézetes értesitése mellett —
épitbanyag (kivéve a fentebb, 2 KM altal meghatirozott anyagokat, szerelvényeket), tormelék
szallitisaba az eldirt elézetes nemzetbiztonsagi alapellendrzes nelkil bevonhato,

- a vallalkozd a biztonsigi kérdésekben - kiilon megbeszélés szerint — szorosan egyitemikodik
a kiilképviselet, ill. a KiiM illetékes munkatarsaival, tajékoztatast ad a rendkivili eseményekrdl,
tapasztalatokrdl, helyi hatdsigok belépési szandékardl, intézkedéseirdl stb.

- a munkaterileten dolgozé munkavallaléknak — egyedi azonositasukat is lehetdvé tevd -
kit(i26t kell viselniiil,

- a munkakban résztvevd munkatirsak részére a KM illetékes részlege biztonsagi elGirasokrol
tajékoztatot tatt,

- a vallalkkozé tudomdsul veszi, hogy a munkavégzés diplomiciai kornyezetben,
Németorszigban folyik, ennck megfelelé fegyelmezett magatartast tantsit, betartja a fogadd
allam torvényeit, elkerili a killképviselet munkajinak szikségesnél nagyobb mértékd
ZAVArasat,

- avallalkozé koteles gondoskodni atrdl, hogy a tervekhez és dokumenticidkhoz illetéktelenek
ne férhessenek hozza, tudomasul veszi, hogy egyes dokumenticidk tiroldsi médjara a KUM
kitlon eloirast tehet,

- a vallalkozé kételes a munkavégzés idStartamaira minden dolgozdjat baleset- és

betegségbiztositassal ellitni,

Ajanlatkér az srajanlat megtételéhez az alibbiakat bocsitja az ajanlattevok rendelkezésére:
a) Miszaki leirds és a hibajelenségek okait leird jegyzokonyv ¢s fotok
b) Berlini Magyar Nagykovetség épilletfeligyeleti rendszerére és  épuletgépészeti
munkalataita vonatkozo drazatlan kéltségvetés

¢) Rajzi dokumentacio

5) Az épitési beruhdzasok kozbeszerzési eljdras sorin készitendé dokumenticiéjanak
tartalmarol sz6l6 215/2010. (VIL9.) Korm, rendelet szerinti miiszaki leirds

1. Alapadatok, okiratok
1.1. Az épftési bernhdzds tirgydt képesd épiimény, evitést tevékenység jellemsd adatai
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1.1.1. az épitmény, épitési tevékenység el6irdsok szerinti szabatos megnevezése: Magyarorszag

Beilini Nagykovetsége
1.1.2. az épitesi munkahely megjeldlése: Németorszag, 10117 Betlin, Unter den Linden 76.

1.1.3. az épitmény, az ¢pitési tevékenység meghatirozd paraméterei (teljesitSképessége,
kapacitasa, befogadoképessége, férShelyszima, jellemzd mérete sth.)

A berlini Magyar Nagykovetség épiilete Berlin t6rténelmi kbzpontjdban a Brandenburgi kapu
szomszedsagéban, az Unter den Lindenen talalhaté. Az épillet megjelenésében igazodik a mai
¢pitészeti elvarisokhoz. Az épiilet 9 szintes, ebbdl 2 pinceszint, és egy tetStér. Az épilet
tervezésekor szempont wvolt, hogy megfelelien egy nagykdvetség mikédésébsl adédéo
kovetelményeknek. Ezek a kbvetelmények 2 Magyarorszaghoz ill6 mélté megjelenés mellett, mind
biztonsigtechnikailag, mind rendezvények szervezése, fogadisok, kidllitasok, ebédek stb. kulturalt
biztonsagos, és szép kbmmyezetben t61ténd lebonyolitisara alkalmas.

A haz foldszintjén kiallitd terem, rendezvényterem, valamint a Wilhelm str. felsli oldalon a
konzulatus talalhatd, kilén bejarattal,

Az elsé emeleten rendezvénytermek, szalon, sarokszoba, valamint irodak talalhatdak.

A masodiktdl az otodik emeletig irodak talalhatoak. A harmadik emeleten talalhaté ezen belkiil a
titkos {igyiratkezeld, a negyediken emeleten pedig a nagykdvet irodaja.

A hatodik emeleten a tetStérben még irodak, és technikai helyiségek talilhatdak.

Az elsb pinceszinten garazs, a konyha, és technikai helységek.

A masodik pinceszinten szintén garizs és technikai helyiségek talilhatéak.

A nagykévetségi épiilet hasznos alapteriilete: 10,155 m”,

1.1.4. az épitési tevikenység jellege (Gf épitmény épitése, atalakitis, bévités, bontids sth.):

Epiletfeliigyeleti rekonstrukeid és egyéb karbantartasi munkalatok

1.1.5, az épités kivant kezdési és befejezési idSpontja

A munkilatok kezdési idépontja: szerz&déskotést kévetd 2. napon ajanlathérd itadjs a
munkateriilet

et, ettd] kezd6dden lehet megkezdeni a munkalatokat, ElGzetes szamitasok alapjan ez az idépont
2012. oktdber 8-a.

A munkilatok befejezési idépontja: nyertes ajinlattevd ajanlata szerint, de legkésGbb 2012.
december 20.

1.2. Elézmény okiratok (mdsolatban):
1.2.1. jogszabalyban meghatarozott esetekben jogerds, végrehajthaté és hatalyos épitési (étesitési)

engedély: a munkilatok nem engedélyhez kowott tevékenységek.

1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek: nines
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1.3. Az ajanlatkérd dital meghatdrozott kiilinleges Rivetelményeke, kiriibmények, solgditatdsok:

1.3.1. az épitési tevékenységet befolydsold, atlagostol eltérd korilmények és kdrnyezeti tényezdk
(forgalom folyamatos fenntartisa, mis villalkozénak egyidejileg a térségben végzect
tevékenysége, kornyezet-, természet- és drokségvédelmi kbvetelmények, munkavégzési iddszak
korlatozasa stb.): Ajinlattevd a kivitelezds id6tartama alatt 2 Nagykdvetség miiszaki vezetSjével
kapcsolatot tarthat és tSle utasitdst fogadhat el. Az anyagok kiszallitasban, a szallisban nem, a

szocialis feltételek biztositisaban a Nagykovetség tud segiteni.

1.3.2. 2 megbizé altal nydjtott szolgiltatisok (felvonuldst éptlet, villamos energia, épitSgép,
kivitelezési tervek sth. rendelkezésre bocsitisa): ajanlatkérd ezeket a feltételeker a helyszinen
biztositja

2. Kézbeszerzési miiszaki leirdas a Kbt. 58, §-a és 190. §-a szerint:
2.1. Az épitmiény, ag épitési munka ditalinos leivdsa:

2.1.1. telepités, kornyezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkcié, technolégia, akadalymentesités,

Gzemeltetés sth.: az épités beruhizas rirgya épilletfeliigyeleti rekonstrukcid

2.1.2. az épitményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervtajzokra utald felsoroldsa és
azok kialakitisanak, kévetelményeinek, igényszintjének, felszereltségének sth. részletes
meghatarozasa: ajinlatkérd a koézbeszerzés tirgydra vonatkozd muszaki lefrisit az 4razatlan

koltségvetésben, illetve a dokumentacié Miszaki leirasaban hatarozta meg.

2.2. A fervesett miisqaki megolddsoke (Epitményréissek, sgerkegetek, beremdesések, késziilékek, vegertkek,

rendsserelemek sth,) tervrajzokra, agonosithatdan utald lefrdsa

2.2.1. az anyagmindségek és egyéb kovetelmények, figyelembe veendd szabvianyok, maszaki
kévetelmények meghatirozisa: a beépitésre kerilld anyagok csak 0jak, mindenféle tervezési és
gyartasi hibdtdl mentes anyagok lehetnek, amelyek alkalmasak a tendeltetésszer(i hasznilatra. A
beépitéste keriilld anyagoknak meg kell felelniiik a magyar és/vagy eurdpai szabvanyokban, illetve
jogszabalyokban elbirt kovetelményeknek.

2.2.2. a javasolt és a milszaki dokumentacidban kidolgozott megoldasok részletes ismertetése: A
veszélyes hulladék kezelésére vonatkozé elbirisokat tartsa be az Ajinlattevé. A kibontott

anyagokkal kapcsolatosan késziiljon bontasi jegyzékonyv.

2.2.3. az egyenértékil alternativ miszaki megoldasok lehetséges kore: ajinlatkérd nem korlatozza
az ajanlattevét a milszakilag egyenértékid megoldasok megajinlasaban. A muszaki egyenértékiiség

megajinlisa sorin a dokumenticié 8. szamu mellékletér szitkséges kitolteni, tovibba az
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