Ikt.szam: BM/2450-112/2013

II1. Tervezési szerzddés

am,elyquéfré}létt egyrészrol

Beliigyminisztérium (a tovabbiakban, mint Megrendelo)
Székhely: 1051 Budapest, Jozsef Attila u. 2-4. -

Adodszama: 15311605-2-41

KSH szam: 15311605-8411-311-01

Torzsszam: 311607 ]

Bankszamlajat vezeti: Magyar Allamkincstar

Bankszamlaszama: 10032000-01483305-30005307

Képviseli: dr. Berta Krisztina, eurdpai unids és nemzetkozi helyettes allamtitkar

" masrészrol

AAA INVEST Epit6ipari Tervez6 és Mérnoki Tanacsadé Kft. (a tovabbiakban, mint
Vallalkozé)

£ Eagd
£

Székhely:. 1143 Budapest Stefania Ut 16. II1./2.
Cégjegyzékszam:  01-09-167253

Addszam: 10767575-2-42

Képviseli: Muszely Pal

tovabbiakban egylittesen, mint Felek k&zétt az aldbbi feltételekkel az alulirott helyen és
idében.

Megrendel6 a Svajci-Magyar Egyuttmiikddési Program keretében, az ,Energiahatékonysag
fejlesztése a Bevandorlasi és Allampolgarsagi Hivatal és a Rendsrség épiileteiben” cimd,
SH/9/2/1  azonositdé szamu  projekthez  kapcsoléddan, az  érintett  épiletek
energiafejlesztésére vonatkozo kiviteli tervek elkészitése celjabol a kézbeszerzésekrél szolo
2011. évi CVIII. szamu tv. (tovabbiakban Kbt.) nemzeti el;arasrend szerinti az
,,Energlahatekonysag fejlesztése a Bevandorlasi és Allampolgérségi Hivatal és a Renddrség
éplileteiben” cim{ projekthez kapcsoléddan az érintett épiiletek energiafejlesztésre irdnyuld
kivitelezéséhez kapcsoléddan kiviteli tervek elkészitésére vonatkozé eljaras keretében
eljarast folytatott le, amely keretében Vallalkoz6 ajanlatat hirdette nyertesnek. '

1. A szerz6dés targya

1. A Svéjci-Magyar Egytttmiikddési Program keretében az ,Energiahatékonysag fejlesztése
a Bevandorlasi és Allampolgarsagi Hivatal és a Rendorseg éplileteiben” cim(, SH/9/2/1
azonositd szamul projekt jévahagyasra kerliilt, igy a megvaldsitasra vonatkozd Projekt
Megallapodast 2012. augusztus 10-én irta ald Svajc és Magyarorszag, mig a
Végrehajtasi Mega’llapodést 2012. oktdber 17-én a Koézrem(kods Szervezet (Vati
Nonprofit Kft.) és a Projekt Végrehajtd (Beiugymlnzszterlum) A projekt atfogd célja az
energiahatékonysagi eldirasok szerint 3 db BAH és 6 db rendérségi epulet felijitdsa. A
feltjitdas a Debreceni Befogadd Allomés vonatkozasdban a 25. szamu épiileten kiviil
tovabbi 6 épiiletet érint, ahol csak decentralizalt kazdnhdzak kialakitdsara keril sor.

2. A felljitassal érintett egyes épliletek és azok f{itott alapterilete:

Balassagyarmati K6zosségi Szallas épllete - 2.010 nm
Bicskei Befogadd Aliomas éplilete - 505 nm

Debreceni Befogadd Allomas 25. épiilete - 655 nm
Szabolcs-Szatmar-Bereg MRFK éplilete - 8932 nm
BRFK Mosonyi utcai éplilete - 6460 nm

Sarvar RK épllete - 2223 nm

-



¢ Kormend RK épflilete - 1157 nm
e« Vas MRFK ,A” épiilete - 2298 nm
» Vas MRFK ,B” épllete - 3355 nm

3. A Vallalkozé feladata a projektben érintett épiletek energiafejlesztésre irdnyuld
Kivitelezéséhez kapcsolodéan az egyes kiviteli tervek és kapcsolddé dokumentdciok
elkészitése. Az egyes épliletek Kkiviteli terveit a kivitelezések tervezett Gtemezéséhez
igazoddan, (temezetten kell elkésziteni, a szerz8dés 1. szamu meliékletében foglalt
feladatleirds, illetve jelen szerzdés alapjan a Megrendelé &ltal kibocsétott tervezeési
feladatokra torténd egyedi felkérében meghatarozottaknak megfeleiéen. Megrendeld a
tervezési feladatokra torténd egyedi felkérében a kiviteli tervek és a kapcsolodd
dokumentaciok elkészitése vonatkozasdban megfelelé hataridét koteles biztositani,
amely azonban nem lehet kevesebb 60 napnal. Az egyedi felkérék a szerzédés részéveé

valnak.

4. Az energiafejlesztésre iranyuld kiviteli munkalatok kapcsolodé kézbeszerzési eljarasainak 3
elékészitése megkezdésének (elsd) és befejezésének (utolsd) tervezett idészaka: 2013. |
junius 1.-2015. augusztus 2. |

5. A tervezési feladatok kozé tartozik a tervek elkészitésével ssszefliggésben kiildndsen, de 3
nem kizarélagosan |
« a rendelkezésre 116 dokumentacidk vizsgalata, |

« dokumentdcidk és a ténybeli helyzet 6sszevetése,
« kiviteli tervek és tervdokumentacié (beleértve arazott és arazatlan kéltségvetést is)
elkészitése, amennyiben az a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges, azok hatosagi
engedélyeztetése (ide értve kiildndsen, de nem kizarélagosan a gdazellatasi terveknek
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a helyi gazszolgaitatéval torténd engedélyeztetést és a teljes kord ligyintézest is).

6. A kiviteli terveket és kapcsolédé dokumentacidkat olyan médon kell elkesziteni és a
Megrendeld rendelkezésre bocsatani, hogy azok alapjan a Megrendel§ a kivitelezésre
iranyuld beszerzési eljarast elkésziteni, a kivitelezési feladatokat az arra szerzédott
kivitelezével maradéktalanul elvégeztetni legyen képes. Ennek keretében Vallatkozd ;
kdteles az Eurépai Unid elvarasainak, a Kbt. és annak végrehajtasi rendeleteinek, 1
kiilbnésen az &pitési beruhdzasok kozbeszerzeéseének részletes szabdlyairdl - sz6lé 1
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti épitmény kivitelezésére iranyuld, az
épitésiigyi jogszabdlyok szerint engedély vagy bejelentés koteles épitési beruhazas j
dokumentacié  Osszedllitdsdhoz szitkséges tartalmu, az épitdipari  kivitelezési ;
tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatdrozott - egyuttal a J
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és mellékletei elgirasainak is megfeleld - magyar |
nyelvii kiviteli terveket és kapcsolédd dokumentaciékat, ide értve kaléndsen, de nem
kizérolagosan a szilkséges joger0s épitési/létesitési engedélyeket és a hozza tartozo 5‘
dokumentdaciokat is (a tovébbiakban egylittesen: Kkiviteli tervek és kapcsolodd
dokumentacidk) szolgaltatni.

7. A szerzb6désben foglaltaknak megfelelé kiviteli tervek és kapcsolodd dokumentaciok
Megrendelének térténd adtadasét kovetSen Vallalkozé a vonatkozo kivitelezésre irdnyuld
beszerzési eljaras(ok) meginditdsahoz és lefolytatasahoz sziikséges mértékben koteles a
Megrendelének szakmai tdmogatast, illetve konzultéciét biztositani. Véllalkozé tovébba
KSteles a kiviteli tervek és kapcsolédd dokumentdciok vonatkozé kivitelezésre iranyuld
beszerzési eljaras(ok) meginditdsdhoz és lefolytatdsahoz sziikséges mértékben torténd
pontositasara, és kiegészitésére, ha ennek hidnyaban a kivitelezésre irdnyuldé beszerzési
eljaras(ok) nem lennének megindithatéak vagy lefolytathatéak, illetve, ha ennek
hianyaban a kivitelezésre irdnyuld beszerzési eljaras(ok) megindithatéak vagy
lefolytathatéak lennének, azonban ennek sordn a Megrendelé érdeke olyan okbdl
kifolyolag sériilne, amelyet kellé gondossag mellett sem lathatott elére a kiviteli tervek
és kapcsolédd dokumentdaciok atvétele eldtt.




Teljesités

. A Vallalkozo a szerzédésben meghatérozott feladatait valamennyi érintett épilet kiviteli
tervének elkészitése és a kivitelezésre irdnyul6 beszerzési eljdrasanak szerzodéskotéssel
torténd lezarasig, de legkéstbb 2016. junius 30-ig latja el. .

. A szerzbédés akkor teljesitett a tervezési feladatokra torténd egyedi felkeré szerinti egyes
kiviteli tervek és kapcsolédé dokumentacidk vonatkozdsdban, ha a Vallalkozé a
vonatkozé  kivitelezésre  irdnyulé  beszerzési  eljaras(ok) meginditdsdahoz és
lefolytatasdhoz a megfeleld kiviteli terveket és kapcsolédd dokumentaciokat atadta és
azokat a Megrendel6 elfogadta.

. Az elkészilt kiviteli terveket és kapcsolédéd dokumentdciékat 2 db nyomtatott
példanyban és elektronikus formatumban (.pdf és szerkesztheté .dwg formatumban) a
tervezési feladatokra torténd egyedi felkéroben a teljesitésre meghatdrozott idétartam
lejarata el6tt Vallalkozo legkésébb 15 nappal korabban kételes elGzetes észrevételezés
céljabdl atadni a Megrendelének. Az atadott kiviteli terveket és kapcsolédd
dokumentaciokat a Megrendeld 10 napon beliil észrevételezi. Amennyiben sziikséges, a
Vallalkozé a megrendelSi utasitdsoknak megfeleléen, koteles a terveket kijavitani, illetve
kiegésziteni Vallalkozd a megrendeli észrevételek hidnyaban is jogosult és egyben
kételes a tervek és a kapcsolédd dokumentaciok véglegesitésére.

4. A Vallalkozé a javitott, illetve Kkiegészitett kiviteli terveket és kapcsolddo
dokumentacidkat, tovabba az amennyiben az a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges, a
szakhat6sagi engedélyekkel, hozzajaruldsokkal egyltt koteles a Megrendelének 4 db
nyomtatott példanyban, tovabba a Felek altal a teljesités soran rogzitett, altalanosan
elterjedt szerkeszthet® formatumban, tovdbba .pdf és szerkeszthetd .dwg formatumban
atadni. A Vallalkozé az &ltala atadott kiviteli tervek és kapcsolédd dokumentaciok
helyességéért, teljes kor{i felel6sséget vallal. A kiviteli tervek és kapcsol6déd
dokumentécidk dtaddsakor a Véllalkozé terv-teljességi nyilatkozatot koteles benytjtani,
amelyben kijelenti, hogy a tervezés targyat képezé miiszaki tartalomra vonatkozdan
minden jogszabaly vagy hatdséagi feltételt és kikotést figyelembe vett, és a kiviteli tervek
és kapcsolddé dokumentaciok alapjan a kivitelezés elvégezhetd.

5. Megrendelé koteles a Vallalkozd teljesitésének elismerésérél vagy annak
megtagaddsardl a Vallalkozé teljesitésrél szold értesitésének kézhezvételétdl szamitott
15 napon bellil nyilatkozni. A Vallalkozé aitali szerzédésszer(i teljesitést a Megrendeld
részérdl kijelslt személy igazolja a teljesitési igazolas alairasaval.

6. A teljesités igazolasara jogosult személy MegrendelG részérdl:
Név: Téth Judit
Cim: 1051 Budapest Jozsef Attila u. 2-4.
Telefon: 1/441-1112
Fax: 1/999-4846
E-mail: tkfo@bm.gov.hu

3. A szerzddés ellenértéke

1. A Vallalkozot a szerz8désben foglalt kdtelezettségeinek teljesitéséért dsszesseégében
17.120.000.- + Afa, azaz tizenhétmillié-szézhUszezer + Afa dij illeti meg. A szerzédés
ellenértékének fedezete a Svajci-Magyar Egyiittm(ikédési Programbdl szarmazé, az
SH/9/2/1 azonosité szamu, az ,Energiahatékonysag fejlesztése a Bevandorlasi és
Allampolgdrsagi Hivatal és a Renddrség épiileteiben” c. projektre elkiilénitett forras.

2. A dij 6sszege a Vallalkoz6t megillet6 teljes dijazads, amely a szerz6désszer(i teljesitéshez

szilkséges valamennyi kapcsolédd feladat és tevékenység koltségét és ellenértékét
(vémot, addt, illetéket, dijat stb.), tovabba béarmilyen jogdtadas ellenértékét
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tartalmazza, ezért a Véllalkozé mas jogcimen tovabbi ellenérték felszdmitdsara nem
jogosult, tovabbi kéltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti. A
Véllalkozé elblegre nem, de részszamlazasra jogosult.

. A projektben érintett - a tervezési feladatokra torténd egyedi felkérében - szerepld
egyes épliletek kiviteli terveinek és a kapcsolddé dokumentacidinak elkészitését,
atadasat és a teljesités elfogadasat kvetden - figyelemmel a szerzddés 1. szakaszaban
foglaltakra is - Vallalkozd a szerzddéses ellenértékre a teljesités ardnyédban valik
jogosulttd, azzal, hogy az 6t ilyen mddon megilletd Osszeg 75%-at haladéktalanul
kiszdmlazhatja. A fennmaradé 25%-ot pedig akkor, ha a kiviteli tervek és kapcsolddd
dokumentacidk vonatkozé kivitelezésre irdnyuld beszerzési eljaras(ok) meginditédsahoz
és lefolytatdsdhoz sziikséges mértékben t6rténd pontositdséra, és kiegészitésére
keriiltek és vonatkozd kivitelezésre irdnyulé beszerzési eljaras(ok) ennek alapjan
megindithatéak, tovdbbad a vonatkozd kivitelezésre iranyuld beszerzési eljaras(ok)
meginditdsahoz és lefolytatasahoz sziikséges mértékii, ahhoz kdzvetleniil kapcsolédd
szakmal tdmogatast, illetve konzultaciét a Megrendelének biztositotta. Ezen kériilmény
bedlltarél a Megrendeld a Vallalkozdt haladéktalanul értesiteni koteles.

. Vdllalkozé a 3. pont szerinti fennmaradé 25%-ot akkor is kiszdmlazhatja, ha vonatkozé
kivitelezésre irdnyulé beszerzési eljaras(ok) meginditdasdhoz sziikséges dokumentdcidk
elkésziiltek, a Vallalkozé a 3. pont szerinti szakmai tamogatést, illetve konzultdciét
biztositotta, azonban vonatkozd kivitelezésre irdnyulé beszerzési eljaras(ok)
meginditasdra a Megrendel6 érdekkérébe tartozé okbdl - a tervezési feladatokra t&rténd
egyedi felkérdben szerepl6 - az egyes épiiletek kiviteli terveinek és a kapcsolédd
dokumentacidinak elkészitését, atadasat és a teljesités elfogadasat kdveté 120. napon
meg nem Kkerdilt sor.

. A teljesités ardnyositdsa a projektben fel(jitassal érintett valamennyi épiiletre esd teljes
beruhdzasi értékbdl - a tervezési feladatokra torténd egyedi felkérGben szereplé - az
egyes épliletekre esd beruhdazasi érték aranya alapjan torténik. A projektben felljitassal
érintett valamennyi éplletre esd teljes beruhazasi értékbdl az egyes éplletekre esé
beruhdzasi érték aranya kizdrblag tdjékoztatd jelleggel a szerzédés 4. szami
mellékletében szerepel, ez a Megrendel6t a szerzédés teljesitése soran nem kéti.

Megrendel8 a szamla ellenértékének megfizetését a Vallalkozé altal kidllitott szémla
kézhezvételétél szamitott 30 napon bellll a Vallalkozd CIB Banknal vezetett 10700330-
25790409-51100005 szédml bankszamlajdra, a Kbt. 130. § (3) bekezdés, illetve az
addzds rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével teljesiti.

. Vallalkozé a szamlat a Beliigyminisztérium (1051 Budapest, Jozsef Attila u. 2-4.) nevére
egy eredeti példanyban allitja ki, feltiinteti a szdmlan a jelen szerz4dés iktatészamat, és
az ,SH/9/2/1" megnevezést.

. Amennyiben Vallalkozé a kifizetés id6pontjaban nem szerepel a koztartozdsmentes
adbzéi adatbdzisban, akkor Vallalkozénak az Art. 36/A. § (6) bekezdés alapjan a
Megrendeld részére a szémla mellékleteként be kell nydjtania egy, a tényleges kifizetés
idépontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi, nemlegesnek mindsilé egyiittes
addigazoldst is. Megrendelé a koéztartozdst mutaté egylittes adoigazolas atadasa,
bemutatdsa vagy megkiildése utdn a koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. A
visszatartasi kételezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

. A szdmldhoz a teljesitésigazolést és a meghatarozott egyéb iratokat mellékelni kell. A
szédmla, és Vallalkoz6tél Megrendelbnek beadandé egyéb dokumentumok benydjtédsanak
helye: Belligyminisztérium  Tamogatds-koordinacids Féosztaly,  Téth  Judit
féosztalyvezetd, 1051 Budapest, Jozsef Attila u. 2-4.




10.A fizetési hatdrid6 a szamlat, illetve az azokhoz csatolt dokumentumokat érintd
hidnypétlas és javitas idétartamaval meghosszabbodik.

11.

12,

13.

A Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkozdé adokdteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak, tovabbd a Vallalkozé a szerzdés
teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamaéra
megismerhetévé kdteles tenni és az ajanlatkérét haladéktalanul értesiteni, ha

e« a Villalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasdgi tarsasdag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

e a Vallalkozé kdzvetetten vagy koézvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

A kilfsldi  adéilletéségli Véllalkozé koteles a szerzGdéshez * -arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhatosagtol a magyar adéhatdsag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozod adatokat az orszagok kézétti jogsegély
igénybevétele nélkil.

Amennyiben a Megrendel$ a vallalkozasi dij megfizetésével késedelembe esik, a polgari
térvénykdnyvrél  szAlé 1959, évi  IV. torvény (Ptk.), illetve a késedelem
bektvetkezésékor hatdlyos jogszabdlyok szerinti késedelmi kamat megfizetésére
kételes.

4. Megrendeld jogai és kotelezettségei

1.

Megrendel§ kételes a teljesitéssel 6sszefiiggésben minden — a szerz8déssel 6sszefliggé —
tajékoztatast megadni a Vallalkozd részére a szerzédéses feladat szakszer(i és pontos
végrehajthatésdga érdekében. Amennyiben a szerz8dés teljesitéséhez szlikséges,
Megrendeld kételes Vallalkozé részére a feladatainak elldtdsdhoz szlikséges
irdnymutatast, tdjékoztatdst, informaciot, illetleg dokumentdciét olyan idSben
rendelkezésre bocsatani, hogy az a Véllalkozd hataridében torténd teljesitését ne
akadalyozza.

Megrendelé kételes a teljesités sordn tudomasara jutott, a teljesitést befolyasolo
informaciot, kériilményt a Vallalkozéval haladéktalanul megosztani.

Megrendel jogosult a Vallalkozd tevékenységét folyamatosan figyelemmel kisérni,
ellendrizni és az elkésziilt munkarészekke! kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol
lényeges kérdésekben &llast foglalni. A Megrendelé ezen joganak gyakorlasa soran ugy
kételes eljarni, hogy az nem teheti a Vallalkozd teljesitését meghatdrozé mdédon
terhesebbeé.

A Vallalkozé nem mentesii! a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte el.

5. valialkozo6 jogai és kételezettségei

1.

A Vallalkozé a szerzddés szerinti feladatokat és feltételeket teljes kdrlien megismerte,
azt a feladat szerzédésszer{ teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata megtételéhez
szitkséges mértékben, eredményfeleléssége tudataban megvizsgalta. Barmilyen
mulasztas, amelyet a Vallalkozé kdvet el amiatt, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran, a
szerz8déskitést megelézéen vagy azt kévetSen nem szerzett kelld informéciét olyan




10.

ugyekrdl, amelyek befolydsolhatjék vallalt tevekenysege ellatdsat, nem menti fel a
Véllalkozét azok alél a kockédzatok, kételezettségek és felelgsségek aldl, amelyek a
szerzGdés szerint red harulnak a szerz8dés teljesitése soran.

A Vallalkozd kotelezettséget vdllal a teljesités teljességéért és hianytalansagdért, ide
értve azon elemeket is, amelyek a szerz8désszeri teljesités vonatkozdsdban a szerzédés
megkdtésével zaruld beszerzési eljarasban, illetve szerz6désben és a szerzddésben
hivatkozott egyéb dokumentumokban elSirdsra nem keriiltek, viszont a szakmai
szokasok szerint hozzétartoznak a szerzédés teljes korii teljesitéséhez. Vallalkozd, mint
kelld szakmai tapasztalattal biré szervezet kijelenti, hogy a szerzGdésben meghatarozott
feladatokat szakmailag helytdllé médon teljesiti.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kévetelményeket a szerzédés szerinti munkakban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkez8 cégtdl elvarhatd fokozott gondossaggal tanulmanyozta,
és a szerzGdést ezek ismeretében ké&ti meg.

A Vallalkozd kételezettségei kozzé tartozik kiilondsen, de nem klzarolagosan az érintett
helyszinek felmérése, a sziikséges egyeztetések kezdemenyezese és lefolytatasa, illetve,
hogy a sajat feleldsségére beszerezzen minden olyan adatot és «informaciét, amely a
szerzOdéses feladatainak a tel]es;tesehez szilkséges. A Vallalkozd a szerz8désben
meghatarozott feladatainak teljesitése sordn - e kételezettsége keretében elsésorban,
de nem kizédrélagosan - a Megrendel8, vagy a projekttel érintett szervezetek kepv:selm
altal rendelkezésre bocsatott dokumentacidk, a veliik folytatott interjuk és egyeztetések
sordn, valamint a helyszini felmérések soran megszerzett adatok, informacidk
figyelembevetelevei a Megrendel§ altal adott utasitdsoknak és a Megrendelo érdekeinek
megfelelben jar el.

A kiviteli tervekben és kapcsoiddd dokumentacidkban megjelend miiszaki- -gazdasagi
megoldasnak gazdasadgosan Kkivitelezhetének, korszerd miszaki szinvonalinak kell
lennie és esztétikailag is meg kell felelnie a kézvetlen kérnyezetnek.

A Vallalkozé feladata kiviteli tervek és kapcsolddd dokumentdcidk alapjan torténd
kivitelezéshez sziikséges 0Osszes engedély, hozzajarulés, nyilatkozat, szilkséges
szakveélemények beszerzése és az ezek beszerzédséhez sziikséges adatszolgaltatasok
megtétele az érintett szervek felé. Vallalkozd koételes az el8irt egyeztetéseket a
szakhatésdgokkal lefolytatni, a sziikséges hiteles 3egyzokonyveket kiallitani, az
engedélyezési folyamat alatt a hatdsdgi, szakhatésagi és egyéb véleményez$ szervek
&ltal tett észrevételeket a terveken atvezetni.

A teljesités sordn Vallalkozé kételes egylittmikodni a Megrendelovel és a pro;ekt
megvaldsitasdban érintett, a Megrendeld aldrendeltségében miikddé szervezetekkel,
munkajéval Gsszefliggésben utasitist azonban csak a MegrendelGté!l fogadhat el. A
Vallalkozd koteles a Megrendel felé haladéktalanul jelezni, ha az szakszer(itlen vagy
célszerditlen utasitast ad.

A Vdllalkozd a kivitelezésekre irdnyuld szerzédés megkotese érdekében inditott eljdras
soran folyamatos adatszolgdltatdsra kételes Megrendel§ részére és ennek sorén a hozza
intézett kérdéseket haladéktalanul kételes megvélaszolni.

A Vallalkozé haladéktalanul kételes irdsban jelezni a Megrendeld felé, ha olyan ismeret
birtokdba jut, vagy olyan kérilményt észlel, amely hatranyosan befolyasolja a
szerzGdésben foglalt feladatainak teljesitését.

Vaéllalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a szerz6désben meghatarozott egyes
tevékenységeket csak az arra }ogosult szakértelemmel és érvényes Jogosultsaggai
rendelkezd személyek lathatjak el. Ennek meglétét, a Megrendelé ez irany( kérése
esetén, a Vdllalkozé a teljesitéssel Osszefiiggésben kételes igazolni. Amennyiben e




tban foglalt kotelezettsegének Vallalkozé nem tesz eleget, az stlyos
rz6deésszegesnek mindsdl.

Véllalkozé kételes az ajanlatban megjeldlt szakemberek személyes teljesitésével
teljesiteni, figyelemmel a Kbt. 128. § (2)-(8) bekezdésében foglaltakra is.

. Vallalkozo az aitala teljesitésbe bevont harmadik személy teljesitéséért sajatjaként felel.
A Vdllalkozd kizardlag abban az esetben vehet igénybe az ajanlatédban meg nem jelélt
teljesitésben résztvevé harmadik személyt, ha azt a Megrendelé felé elézetesen
bejelentette és annak bevonasaval kapcsolatban a Megrendels kifogdssal nem élt.

.Véllalkozd szavatol azért, hogy a teljesitéssel Osszefliggésben altala atadott mivek
felhasznéalasat harmadik személy joga nem akadalyozza, vagy korlatozza.

. A Vallalkoz6 szerzGdés teljesitését kévetd 5 napon bel(l koteles a részére a teljesitéssel
Osszefliggésben atadott dokumentumo(ka)t a Megrendeldnek visszaadni.

15. Vallalkozd kételes a tevékenységét dokumentéltan végezni. Véllalkozé a rendelkezésére
bocsatott és az altala készitett dokumentumokat elektronikus formaban és papir alapon
is koteles meg6rizni a projekt lezardsatol szamitott 5 évig. A pmjekt lezarasanak
lehetséges legkésébbi idépontja: 2016. jinius 30.

16.Vallalkozd jelen szerzGdés aldirasaval kotelezettséget vallal minden olyan szervezet,
hatdsag, egyéb személy altal végzett ellendrzés tlirésére, amelyeket erre jogszabaly
jogosit, illetve koételez. Ilyen szervek kiildnésen a BM Ellenirzeési FQosztaly, a NGM
kifizetd hatosaga, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, az Eurdpai Tamogatasokat Auditalo
FGigazgatdsag, a Magyar Allamkincstar, az Allami Szamveviszék, az Eurdpai Bizottsag
iltetékes szervezete, az Eurdpai Szédmvevdszék, az Eurdpai Csaldsellenes Hivatal, a
Svajci Hozzajarulas Hivatala, a VATI Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Ugynbkség.

17.Megbizott kételes a szerzOdés érvényességének teljes idGtartamara a szakmai
felelOssegbiztositasat fenntartani. A felelésségbiztositasi szerzédésnek ki kell terjednie a
szakmai tevékenység soran e minGségében okozott olyan karra, amelyért a tanacsadoi
tevékenységet végzd jogszabaly szerint felelGsséggel tartozik. A biztositas meglétének
az ellenbrzésére a Megbizd a szerzfdés érvényességének iddtartama alatt barmikor
jogosult. A felelGsségbiztositds megsziinése, vagy a kikotések Megbizé érdekeit csorbitd
megvaltoztatasa stlyos szerzodésszegésnek mindsiil.

6. Szerzodésszegés és jogkdvetkezményei

1. A tervezési feladatokra térténd egyedi felkérGben meghatarozott feladatok késedelmes
teljesitése esetén a Megrendelé késedelmi koétbérre jogosult, amelynek mértéke a
projektben érintett valamennyi épliletre esé teljes beruhazasi értékbdl - a tervezési
feladatokra torténé egyedi felkérOben szerepld — az egyes épliletekre esé beruhdazasi
érték aranya szerinti nettd dij 10%-a/nap, de nem haladhatja meg a teljes nettd
vallalkozoi dij 30%-at. A késedelmi kitbér a késedelembeesés napjatdl esedékes.

2. Vallalkozd hibas teljesitése esetén Megrendeld ugyanolyan mértékd kotbérre jogosult,
mint a teljesités késedelme esetén, a teljesitési hataridd elteltétsél a szerz6désszerl(
teljesitésig.

3. Amennyiben a teljesitési hataridé tekintetében Vallalkozonak neki felréhaté mddon
késedelembe esik, és a késedelemmel érintett napok szama Osszességében eléri a 20
(hisz) napot, uUgy Megrendeld - kartéritési kotelezettség nélkil - egyoldaluan
gyakorolhatja elallasi jogat, illetve ha az eredeti helyzet mar nem allithato helyre, akkor
a jelen szerzGdést azonnali hatallyal felmondhatja.

K




10.

11.

Vallalkozé kételes megtériteni Megrendelbnek a késedelembé! vagy hibas teljesitéshsl
ered6 €s a felszamitott kétbérrel nem fedezett kdrat is, kivéve, ha bizonyitja, hogy a
késedelem vagy a hiba elharitasa érdekében dgy jart el, ahogy az az adott helyzetben
altaldaban elvdrhats. Mentesiil a Vallalkozé a késedelem kévetkezményei alél, ha
bizonyitja, hogy a késedelem vagy a hibas teljesités nem az & érdekkérében merdlt fel,
vagy az elharithatatlan kiilsé okbé!l kévetkezett be.,

Amennyiben a szerzddés teljesitése a Vallalkozénak felréhatd okbdl  meghilsul a
Megrendel6 meghilsuldsi kétbérre jogosult, amelynek mértéke a teljes nettd véllalkozasi
dij 30%-a.

A jelen szerzédésben szabdlyozott bdrmely kétbér érvényesitése - Megrendeld
vélasztdsa szerint - oly médon térténik, hogy
a) az esedékes kéthér Osszegét Vallalkozé kézvetleniil megfizeti Megrendeld
részére, és/vagy
b) Megrendel8 azt a Vallalkozé felé fennalld - igazolt teljesitéssel lefedett -
esedékes tartozdsaba beszamitja és abbdl levonja.

Barmely kétbér megfizetése Vailalkozét nem mentesiti az egyébfjgg}kijvetkezmények
alél. B

A nem szerz6désszer(i teljesités Jogi fenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdi
nem érteimezhet8 joglemondasként azon igényérdl, amely a Megrendelét a
szerz0déskétés kdvetkezményeként megilletik.

Felek megallapodnak abban, hogy az aldbbi esetekben Megrendeid kartéritési
kételezettség néikail, egyoldallan gyakorolhatja elailgsi jogat, illetve ha az eredeti
helyzet mar nem 3llithatd helyre, akkor a jelen szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja, ha

« Vallalkoz6 elien cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljdras indul;

* Vallalkozé a teljesitést alapos ok néikiil felfiiggesztette és Megrendel§ erre irdnyuld
irdsbeli felszélitasanak kézhezvételét kévetd 10 (tiz) napon beliil sem teljesiti, és
mulasztasat kimenteni nem tudja;

* a Vallalkozénak felréhaté okbdl 20 (hdsz) napot meghaladd teljesitési késedelembe
esik;

* Vallalkozd a Kbt., illetve a Jelen szerzédés rendelkezéseivel ellentétesen von be
alvallalkozét vagy egyéb kézremiikédét a teljesitésbe; »

* a jelen szerzGdés teljesitésébe bevont szakemberek szemelyét és magatartisat
érinté sdlyos kifogdsok esetén az érintett szakemberek cseréjét a Vallalkozéd nem
hajtja végre;

» Valialkozé sulyos szerz8désszegése esetén.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzGdést feimondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasaro!
gondoskodni tudjon - ha ]

* a Vallalkozdéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasdgi térsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek; »

¢ a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezg
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek,

A szerzGdés a Megrendelé rendes feimondédséval is megsziinhet. A Felek a rendes
felmondas jogat jelen szerzgdésben korlatozzak, mely szerint a rendes felmondas joga a
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13.

14,

Vallalkozét nem illeti meg. Megrendelé rendes felmondasanak felmondasi ideje a
felmondasi nyilatkozat kézhezvételének napjatél szamitott 30 nap. A feimondasi id6 alatt
a Felek kotelesek a szerzddésbdl szdrmazd jogaikat és kotelezettségeiket
maradéktalanul teljesiteni, a felmondasi id6 elteltével egymaéssal elszamolni.

Felmondasi jog gyakoridsa el6tt az érintett fél koteles irdsban felszélitani a
szerzOdésszegl felet a szerzGdésszegl Aallapot, illetve ok orvoslasara és/vagy
magyarazat adasara. Ha a szerz8désszegd fél a felszdlitasnak a felszdlitds kézhezvételét
kévetSé 5 napon bellil nem tesz eleget, nem ad magyarazatot vagy nem orvosolja a
szerzOdésszeg6 magatartast, a masik fél a szerzOdésszegl félhez cimzett ajaniott
levélben a szerzodést felmondhatja. A felmondasnak tartalmaznia keil:

+ a felmondas elézményeit;

* a felmondas okat, annak bizonyitékaira vald utalast;

¢« egyéb, a felmondas kdvetkezményeit tartalmazd kozléseket.

Felek a szerzddés felmondasa esetén a felmonddsi id6 leteltét vagy a 6.10 pont szerinti
felmondas kozlését kovetd 30 napon beliil napon belll elszdmolnak egymassal és
teljesitik a felmondas id6 lejartdnak id6pontjaban egymassal szemben fennalld, nem
vitatott pénziligyi kotelezettségeiket. Felmondéds esetén a Vallalkozo a szerz6dés
megszlinése elStt mar teljesitett szolgéltatds szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzGdés elnyerése érdekében, vagy annak teljesitése
sordn vesztegetéshez, csalashoz, kényszerhez, vagy versenykorlatozashoz folyamodik,
vagy ezek gyanUja merl fel, a Megrendeld a tudomasara jutastél szamitott 1 éven beldl
eldlihat a szerzOdéstbl, ezzel egyidejlileg értesiti a magyar hatésagokat. A Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy részére a gyanu kivizsgalasanak lezarasaig nem torténik kifizetés.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Véllalkozd vesztegetéshez, csaldshoz, kényszerhez,
vagy versenykorlatozashoz folyamodott, a szerzédés eltenértéke nem kerlll részére
kifizetésre, tovabba a SECO doéntése alapjan meghatarozott vagy hatarozatlan idére
kizarhato a SECO altal finanszirozott projektek kapcsan torténd megrendelésekbél.

7. Felhasznalasi jogok

1.

A Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzddéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithet6 valamennyi szellemi alkotds
tekintetében szabadon rendelkezik. A Vallalkozé biztositja a szerz6 kifejezett
hozzajarulasat ahhoz, hogy a Megrendelé a szellemi alkotdst nem csak sajat belsd
tevékenyseége korében hasznalja fel, hanem azt nyilvanossagra is hozhatja, harmadik
személynek at, illetve tovabbadhatja és az a tovabbiakban barki 3ltal szabadon
felhasznalhaté. A Vallalkozd biztositja a szerzd kifejezett hozzajaruldsat ahhoz, hogy a
szellemi alkotasok hatarozatian ideji, korlatlan felhasznalasi joga keretében a
Megrendelé a miivet tobbszordzze, atdolgozza, tovabbdolgozza vagy ennek jogat
harmadik személynek atengedje. A tObbszérizés joga magaban foglalja a md
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé masolasanak jogat is. Az
atdolgozas és tovabbdolgozas joga kiterjed a mii szerkesztésére, kiegészitésére a mil
egyes részeinek mas dokumentacidkban wvald felhasznaldsara is. A harmadik
személyeknek adhatdé tovabbfelhaszndlasi jog tartalma megegyezik a Megrendeld
felhasznalasi joganak tartalmaval.

A Vallalkozd az 1. pont szerinti, az abban foglaltakra kiterjedGen irasbeli ‘szerzdi
hozzajarulast (tervezdi nyilatkozat) koteles az atadott kiviteli tervekkel és kapcsolddo
dokumentaciékkal egyltt a Megrendel§ részére atadni.

Amennyiben a szerz6désben meghatarozott felhaszndldsi mdédok a szerzddés hatdlya
alatt gy valtoznak/bdviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhaszndlasi moédok megvaldsuldsat hatékonyabban, kedvezdbb




feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehetdvé, a jelen szerzddessel megszerzett
felhasznaladsi jog e megvdltozott vagy kibbviilt felhaszndlasi modokra is kiterjed.

A felhaszndlasi jog atruhdzasanak ellenértékét a vallalkozdi dij tartalmazza.

Felek — a szerz8di jogrél szold 1999, évi LXXVI. tdrvény (Szjt.) 51. § (4) bekezdéseben
biztositott lehet8séggel élve - a tervek ataddsatdl szamitott 5 éves idGtartamra kizarjak
a szerz8 felmondasi joganak gyakorldsat. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a
szerz6 vonatkozdséban a kéztiik létrejévd jogviszonyban e kikdtéssel él.

. Osszeférhetetlenség

Vallalkozd tudomdssal bir arréi, hogy a szerz8dés eredményeképpen atadott
dokumentumok Megrendelé 4ltali felhasznaldsa a Kbt. szerinti felhivas és a
dokumentacié elkészitésével Osszefiiggésben - bizonyos korilmények kozétt ~ az
eljaréssal kapcsolatos elékészitésében vald részvételnek mindsiilhet.

Vallalkozd a szerzédés aldirasaval nyilatkozik arrdl, a kiviteli tervek és kapcsolédé
dokumentéciék felhaszndldsaval elSkészitett kdzbeszerzési eljarasban, Kbt. szerinti
psszeférhetetlenségi korilmények fennalldsa esetén nem vesz részt ajanlatteviként,
alvallalkozdoként vagy erdforrast nyljté szervezetként (tdvolmaradasi nyilatkozat).
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az daltala teljesitésbe bevont harmadik
személyek, illetve természetes személyek vonatkozasdban azonos kikétéssel él.

Az osszeférhetetlenség biztositasanak célja, hogy a teljesitéshe bevont személy
partatlansadgéat, fiiggetlenségét a targyi eljards eredményeképpen megkététt szerz8dés
szerinti teljesités sordn személyes vagy anyagi érdekek ne csorbitsék. Ilyen médon a
teljesitésbe bevont személy nem lehet érintett olyan tevékenységben, amely
tevékenység megvaldsitdsara, vagy annak megitélésére a szerzédés szerinti
tevékenysége hatdssal bir, mikézben ahhoz személyes vagy egzisztencialis érdekei
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flzodnek.

Amennyiben a Véllalkozé vagy a teljesitésbe bevont személy sszeférhetetlensége miatt
adott kozbeszerzési eljdrdssal dsszefiiggésben jogorvoslati eljards indul, a Vallalkozé
vagy az altala teljesitésbe bevont harmadik személy koteles a targyi eljdras
ajanlatkérdje oldaldn a jogorvoslati eljarasban kézremiikddni. Vallalkozd kételezettséget
vallal arra, hogy az altala teljesitésbe bevont harmadik személy vonatkozdsaban a
koztiik 1étrejové jogviszonyban e kikotéssel él.

9. Bizalmas informaciok, lizleti titok

1.

Figyelemmel arra, hogy a Vallalkozd, illetve a teljesitésbe altala bevont harmadik
személy a szerz4dés szerinti tevékenysége elldtdsa soran a projekt megvalésitdsaban
érintett, Megrendel86  aldrendeltségében miikéd6  szervezetek  miikddésével
osszefiiggésben nem nyilvdnos informacidk birtokdba juthat, a kiviteli tervezéssel
érintett helyszinekre térténd belépést megel6z6en, az érintett szervezet altal kivant
esetben, a teljesitéséhez igénybe venni kivant szakemberek névsorat és adatait a
tervezett belépést megelfz8en az érintett szervezet részére ellenérzés céljabol
rendelkezésre bocsdtja. Az érintett szervezet 2. szamU melléklet szerinti
kapcsolattartéjdval Vallalkozé kételes a tervezett belépés idépontjat 5 munkanappal
megeldzden e célbdl a kapcsolatot felvenni.

Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelonél, illetve a projekt
megvalositdsaban  érintett, Megrendeld aldrendeltségében m(ikéds szervezetnél
érvényes szabalyokat - kiilénds tekintettel a biztonsagi szabdlyokra ~ megismeri és
betartja.
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3. Felek megallapodnak, hogy a szerz8dés teljesitésével &sszefiiggésben birtokukba
keriilt informacid, illetve nyilvdnosan hozza nem férheté adat, titoknak mindsil. Felek
kijelentik, hogy az ilyen informaciét harmadik fél tudomdsara, a masik fél eldzetes
irdsbeli hozzajaruldsa hianyaban nem hozzak. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra,
amelyek titokban tartasat jogszabdly kizarja.

10. Kapcsolattartas

Figyelemmel a teljesitési hatdridd rowdsegere a Felek jogosultak barmilyen révid Gton
kapcsolatot tartani, informaciét kérni és adni, azonban az egymashoz intézett
jognyilatkozataikat irdsban (postai Uton, telefaxon) kell megtennitik.

11. Vitarendezés

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerzGdés értelmezésével, illetve teljesitésével
kapcsolatos barmely jogvita megoldéasat kdlcsénds egyeztetés Utjan kiserlik meg.

12. Iranyadd jog

Jelen szerz8désre a magyar jog iranyadd. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a
hatalyos jogszabalyok el6irdsait kell megfeleléen alkalmazni.

13. Zard rendelkezések

A szerzddés Kbt. 125, § (10) bekezdés szerinti rendelkezéseket tartalmaz.

Jelen szerzdés 6 eredeti példanyban késziilt. Felek szerz3désben foglaltakat megértették,
mint akaratukkal mindenben megegyezét az alulirott helyen és idében aldirjak.
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Mellékletek:

sz. melléklet: Feladatleirds

sz. melléklet: Kapcsolattartd személyek listaja
sz. melléklet: Vallalkozd ajanlata

sz. melléklet: A projektben felGjitdssal érintett valamennyi éplletre esé teljes
beruhdzasi értékbsl az egyes épilletekre esé beruhazasi érték ardnya kizardlag
tajékoztatd jelleggel :

e\

12



1. sz. meléklet

Feladatleiras

Minden épiilet vonatkozasaban rendelkezésre all a megvaldsithatésagi tanulmany, illetve az
épliletenként elkészitett el6zetes épulet-energetikai mindségtanusitvany. A
megvalésithatésagi tanulmanyhoz képest Debrecen és Balassagyarmat vonatkozasaban
valtozas tértént, amelynek részletes bemutatésa az egyes épileteken végrehajtasra keruld
korszerlisitési feladatok leirdsandl taldlhaté. A megvaldsithatdsdgi tanulmanyban az egyes
épliletekre vonatkozd ,tervezdi program”-ban szerepl§ informacidk tajékoztaté jellegliek.

Az egyes helyszinek vonatkozdsaban rendelkezésre &ll6 dokumentumok, a tervezett
beruh&zasi célok a kdvetkezdk:

Balassagyarmati Kézosségi Szallas

A Balassagyarmati Kozdsségi Szalldson sor keriil a kilsé falak hészigetelésére 311 m2-en;
nyildszardk cseréjére és 18 db napkollektor tartoszerkezettel torténd felszerelésére;
megtérténik a melegviz tarolé napkollektor oldali bekdtése és 1..db indirekt tarolé
kialakitdsa. A  kazdnhdzban telepitésre  keriild  épliletgépészeti- berendezések
energiaellatdsara és vezériésére korszerli villamos erdatviteli halozat, szabalyozds és
tavfeliigyeletbe kéthetd automatika létesiil. A megvaldsithatésagi tanulmanyban vazoltakon
tal megtdrténik a flitési csévezeték haldézat cseréje, valamint 88 db radiator es szelep
cseréje, valamint tovabbi nyilaszarék cseréje.

Rendelkezésre all:

a napkollektoros rendszer terve - Kiviteli terv
Féldszint alaprajz - kiviteli terv

Metszetek — kiviteli terv

Fényképek

jelenlegi allapot energetikai tanusitvanya

Bicskei Befogad6 Allomas

A Bicskei Befogadd Alloméson sor kerill 220 m2-en a kills6 homlokzat, 504 m2-en a
tetéfodém és 50 m2-en a labazat hészigetelésére; 46 db nyildszard cseréjére; a radiatorok
felujitdsara 50 db termosztatikus szelep felszerelésével; a fitési vezetékhaldzat hidraulikus
beszabalyozasara.

rRendelkezésre all:

o« 9, épllet Alaprajz
» Energetikai vizsgalat
o+ Fényképek

Debreceni Befogadd Allomas

A Debreceni Befogadé Allomas épiileteiben a korabbi kézponti f(itési rendszer
decentralizélédsra keriil 10 db kazén telepitésével, valamint kozponti melegviz termel6
rendszer keriil kiépitésre az djonnan kialakitandé decentralizalt kazanhazakban. A
kazanhazakban telepitésre keriil§ épiletgépészeti berendezések energiaelldtdsara és
vezérlésére korszerii villamos er8atviteli haldzat, szabdlyozds és tavfelligyeletbe kéthetd

automatika letesdl.
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A megvaldsithatdsagi tanulmanytdl eltéren a 104. szamu épiileten a projekt keretében
nem lesz atalakitas.

A befogadd allomas 25. szamU irodaépiiletének korszer(isitése sordn megtérténik a kilsd
homlokzat hészigetelése, nyilaszardk cseréje, valamint radiatorszelepek felszerelése.

Rendelkezésre all:

o 25, épiilet Homlokzati engedélyes tervek
¢ Kiviteli terv - alaprajz
o Fényképek.

Szabolcs-Szatmar-Bereg MRFK

A Szabolcs-Szatmar-Bereg MRFK épiiletének felljitdsa keretében megtérténik a réqi szarny
utcai homlokzat fel(jitdsa 1 700 m2-en; 2 188 m2-en az udvari homlokzat és az Uj szarny,
valamint 1320 m2-en a tetéfodém hészigetelése; 318 db nyildszéré cseréje; a régi
éptliletrész villamos halézatanak fel(jitasa 400 db energia-hatékony fénycsdvel, valamint 16
720 m2-en a falak visszajavitdsa és festése; automatikus gyengeérar{tfjlj%,t‘ﬁzjelzé rendszer
kiépitése 750 db tiizjelz8 berendezés felszerelésével. EL

Rendelkezésre alld dokumentumok:

Felmérési Tervdokumentécio 1996. év
e Helyszinrajz M=1:500

Alaprajz M=1:100

Metszetek M=1:100

Homlokzatok M=1:100 ‘
\
|
|

Fényképek

BRFK Mosonyi utcai épiilete

A BRFK Mosonyi utcai épiiletén sor keriil 318 db nyilaszéré cseréjére; a padlasfodém
hészigetelésére 2 252 m2-en; 6nallé kazénhaz kialakitdsara (Gj villamos betaplalassal és |
vilagitasi berendezéssel) és 2 db kazén telepitésére; a flitési rendszer korszerisitésére |
korszer{i keringetd szivattyik beépitésével, valamint a motoros szelepek es idéjarasfiiggd

szabalyozds cseréjével, szabdlyozd szelepek beépitésével; 400 db termosztatikus
radidtorszelep felszerelésére; 2 db elbregedett hasznalati melegviz tarold cseréjére; a
vizesblokkokban elszivdsos szell§zés kiépitésére. A kazadnhdzban telepitésre kerild
épiiletgépészeti berendezések energiaellatisara és vezériésére korszerii villamos erdatviteli

halézat, szabélyozas és tavfeliigyeletbe kothetd automatika létesiil.

A megvalésithatésagi tanulmanytél eltéréen nem a homlokzat mosasara, hanem
energiatakarékos csaptelepek felszerelésére keriil sor.

Rendelkezésre all:

Gazmdiivek &ltal alairt engedélyes terv
Részletes kiviteli terv, mely tartalmazza a teljes munkafolyamatot:
« a kazadnhaz épitészeti atalakitdsat,
o épiiletgépészeti erbatvitel és automatika rendszer kiépiteset,
e a gazelldtas kiépitését,
o alaprajzok az épliletrdl
e fényképek.
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Sarvar RK

A Sarvéri RK épiiletének felGjitdsa soran megtdrténik a 1 409 m2-en a kiilsé homlokzat, 951
m2-en a tetéfddém és 113 m2-en a labazat hdszigetelése; 189 db nyildszard cseréje;
hasznalati melegviz rendszer és a cirkuldciés halézat kiépités és 1 db hasznalati melegviz
tarold telepités; villamos halézat feldjitdsa 250 db energiahatékony fénycsSvel. Automatikus
gyengearamd tlizjelzé rendszer kerill kiépitésre 210 db tlizjelz6 berendezés félszerelésével,

Rendelkezésre all:

o 1984. évi eredeti épitési tervek 1:100, 1:50 Iéptékben. A kiviteli tervek
készitéséhez mindenképpen helyszini felmérés, a meglévd tervek
pontositdsa szlikséges.

e Fényképek.

Kérmend RK g
A Kérmendi RK épiiletén végrehajtdsra tervezett beruhazas keretében sor kerlil 972 m2-en
a kiilsé homlokzat, 465 m2-en a tetéfodém és 119 m2-en a ldbazat hdszigetelésére; 22 db 1
nyildszaré cseréjére; 11 db biztonsédgi ablak kialakitasara; 2 db kazan cseréjére és a flitési |
rendszer korszer(isitésére (keringetd szivattylk cseréje, id8jarasfliggé szabalyozds és
szabdlyozd szelepek beépitése); 1 db haszndlati melegviz tarold telepitésére; 54 db radiator
cseréjére és termosztatikus radiatorszeleppel torténd felszerelésére; hasznélati melegviz
rendszer és a cirkuldciés halézat kiépitésére; vizvezetékek cseréjére, 19 db
energiatakarékos csaptelep felszerelésére és a vizesblokk feldjitdsara 70 m2-en. A kazédnhaz
4j villamos betaplélassal és vilagitdsi berendezéssel keriil kialakitasra és a telepitésre kerdlé
épliletgépészeti berendezések energiaellatasara és vezériésére. Automatikus gyengedramu
tlizjelz6 rendszer ker{ll kiépitésre 130 db tiizjelzd berendezés felszerelésével, ,

Rendelkezésre all:

o 1970 évi eredeti épitési tervek, az 1993 évi flitéskorszerdsités tervei
1:100, 1:50 Iéptékben. A tervek készitéséhez mindenkép helyszini
felmérés, a meglévé tervek pontositdsa sziikséges.

o Fényképek. =

Vas MRFK A" épiilete

A Vas MRFK "A" éplletének korszer(isitésekor sor keriil 1 978 m2-en a kiilsé homlokzat és
994 m2-en a padldsfodém hdszigetelésére; 169 db nyildszaré cseréjére (12 db ablak
biztonsagi racsédnak felljitdsara); a fGbejarat Udjjaépitésére; 187 db termosztatikus
radiatorszelep felszerelésére; 1 db gazkazan és 1 db hasznalati melegviz tarold telepitésére;
a gazhalézat atépitésére, (j kéményrendszerek, valamint a hasznalati melegviz- és
cirkulacios halézat kiépitésére; 40 db energiatakarékos csaptelep felszerelésére. A kazanhaz
dj villamos betdplalassal és vilagitasi berendezéssel kerdil kialakitasra.

A bejarati szoborcsoport helyredllitasara a megvaldsithatdsdgi tanulmanyban tervezettekkel
ellentétben nem keriil sor, helyette a fiités rendszer korszer(sitése jegyében szabdlyozd
szivattyUk és szelepek keriilnek telepitésre.

Rendelkezésre all:
o Epitési tervek, dokumentacidk (felméresi tervek), homlokzat

helyredllitds engedélyes tervei,
o Fényképek.
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Vas MRFK ,,B” épiilete

A Vas MRFK "B" épiiletének fel(jitdsa sorédn megtdrténik 2 894 m2-en a kills§ homlokzat és
1 084 m2-en a padlasfédém hdszigetelése; 232 db nyildszaré cseréje; 14 db biztonsagi
ablak kialakitdséra; 1 db géazkazan és 1 db hasznalati melegviz tarold telepitésére;
vizvezetékek cseréje, a vizesblokk berendezési targyainak felljitasa (cseréje), 36 db
energiatakarékos csaptelep felszerelése, valamint a vizesblokkok felilletének feldjitdsa 63
m2-en; a blniigyi labor terliletén szell§zérendszer létesitése. Mindkét épilet kazanhdzaban
telepitésre  keriil6 épliletgépészeti berendezések energiaellatdsdra és vezérlésére
szabdlyozas és tavfeliigyeletbe kéthet6 automatika Iétestil.

Rendelkezésre all:
o Epitési tervek, dokumentaciok (felmérési tervek),
¢ Fényképek.

Az egyes épiiletek és azok fiitétt alapteriilete:

e

e , Fiitott .
| Epiilet megnevezese alapteriilet (m2) Szintek szama
Balassagyarmat Kozdsségi
Széllas 2010 2
Bicske Befogadd Allomaés 505 1
Debrecen Befogadd Allomas 655 5

25. sz. éplilet

3, illetve 4. Az épiiletek egyik része
harom szintes (alagsor, foldszint,
emelet) masik része négyszintes
(féldszint, I. emelet, II. emelet, III.
emelet)

Szabolcs-Szatmar-Bereg
MRFK épiilete 8932

R létesitmény f8éplilete 3 szarnybdl
all, Az ,A" szarny 4 szintes (pince +
foldszint + 2 emelet, a ,B" és a ,C"
BRFK Mosonyi utcai épilet 6460 szarny 5 szintesek (pince + féldszint
+ 3 emelet). A garazséplilet 2
szintes. Hasznos alapteruiet: 10837

m2.
Sarvar RK 2223 3
Kérmend RK 1157 - 4
Vas MRFK A éplilet 2298 4
Vas MRFK B épilet 3355 4
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A palyazatban betervezett tevékenységek megvaldsitdsa révén az aldbbi indikatorokat kell

teljesiteni (az adatok tajékoztatd jellegiiek):

Indikator megnevezése

Jelenlegi érték

Projekt
megvalosulas
utani érték

Szigetelt feliilet nagysaga 0 18274 m2
Beépitett hészigetelt nyildszardk szama 0 1339db
Megtakaritott energia mennyisége 0| 6 030 196 kWh/a
Fajlagos héveszteség-tényezd értéke 0’242\,;?;:;; 0’11%9[[2?&
A megtermelt megujulé energia mennyisége 0 7,34 MWh/a
Az épliletek korszerlisitése és rehabiliticidja
kapcsdn megtakaritott koltségek 0 Ft 91 890 000 Ft
(Balassagyarmat nélkil)
Elektronikus szivattyud 0 4
Felszerelt haszndlati melegviz tarolok szama o) 6
m’T;g_L“eMtett napkollektorok szdma 0 18
| Kialakitott tlizjelz6 berendezések szama 0 1090
Falszerelt indirekt készenléti téroldk szama 0 1
[Gjitott villamos rendszerek szama 0 13
Felszerelt (j kazanok szama 0 16
:Felszerelt termosztatikus szelepek szama 0 833
Energiatakarékos szaniterek szama 0 235
Energiatakarékos vilagitétestek és izzok szdma 0 650
Kialakitott szell8z6 rendszerek szama ¢ 3
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3. szami melléklet

Vallalkozé ajanlata
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jelleggel

4. szama melléklet

A projektben felijitassal érintett valamennyi épiiletre esé teljes beruhazasi
értékbél az egyes épiiletekre esé beruhazasi érték aranya kizardlag tajékoztatd

Epiilet megnevezése

Az egyes épiiletekre
es6 beruhazasi
érték aranya a

valamennyi
épiiletre esé teljes
beruhazasi értékhez

Balassagyarmati Kbzodsségi
Szallas

0,031898

Bicskei Befogaddé Allomas

0,014904

Debreceni Befogadd Allomés

0,178833

Kérmendi RK

0,055586

BRFK Mosonyi utcai épllete

0,175834

Szabolcs-Szatmar-Bereg MRFK

0,270108

Sarvari RK

0,108842

Vas MRFK ,A” épllet

0,064932

Vas MRFK ,B” éplilet

0,099063

Veégosszeg

1
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